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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR................... WZOR

W dniu ., r. w Bojadtach pomiedzy:

Gming Bojadta, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadta, w imieniu ktérej dziata:
Wjt Gminy Bojadta - Krzysztof Gola

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Irena Sochala

zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”

A cereerrernsseesnesnneseesansnanes ZSiedzibg covveeeee e,
zarejestrowanym pod NUMEremM .........c.eceveeeeenen. w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez S3gd RejONOWY ....cceeeeeveeennen. Wydziat Gospodarczy — Krajowego

Rejestru Sadowego,
— reprezentoWanym Przez .......u.eeerereseseeess

posiadajgcy: NIP: .....euveeveeerenns , REGON ......oooveevneecnercnnnenens
zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad
zadanie pn. ,,Rozbudowa SUW w Bojadtach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowosci
Klenica”(OR.271.6.2023), zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym 0002 Bojadta — dziatki
ewidencyjne 1263,1261; oraz obrebie ewidencyjnym 0004 Klenica, dziatka ewidencyjna 373/8.

2. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziatem s$rodkéw z Programu Rzgdowego
Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o PFU, w sposéb zgodny z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687)
(zwanej dalej ,Prawo budowlane”),innymi przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz winno by¢ poprzedzone konsultacjami i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych i wszelkich innych
niezbednych elementéw projektu w zakresie wynikajagcym z przepisdw prawa,

3) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na
realizacje projektu (w tym w szczegdlnosci pozwolenia na budowe),

4) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (zwanego dalej ,,STWiOR”)

i planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (zwanego dalej ,BiOZ”),
5) wykonanie przedmiaru robodt i szczegdétowego kosztorysu (bedacego rozwinieciem kalkulacji
cenowej zaoferowanej ceny) odnoszgcego sie do opracowanej dokumentacji projektowej
Szczegdtowy zakres robét jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
4. Przedmiot Umowy zostat szczegotowo okreslony w:
1) SWZ;
2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami;
3) Umowie,
4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. Woykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzgdzen wtasnych, ktére zakupi i dostarczy na
teren budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich
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materiatow i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony jest w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 umowy. Stosowane podczas realizacji robot
materiaty i urzadzenia muszg posiadaé, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materialy rozbidrkowe stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametréw planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw i
urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatow i urzadzen.
. Wykonawca oswiadcza, ze prace objete niniejszg umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni sie wykonywaniem takich prac, oraz ze dysponuje odpowiednig wiedzg i
umiejetnosciami oraz wystarczajgcymi srodkami do wykonania niniejszej umowy oraz, ze wykona jg z
nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w projektowaniu i budownictwie.
. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekazaé praw i
obowigzkéw, wynikajgcych z umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania, przedmiarem robét, Programem
Funkcjonalno-uzytkowym i rozpoznat zakres robdt koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, ktory wycenit w swojej ofercie i nie wnosi do niego zastrzezen.

§2 Zakres Fazy Projektowej

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg inwestycji pn.:

Rozbudowa SUW w Bojadtach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowosci Klenica, o

ktorej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym dobdér materiatéw budowlanych

i technologii oraz standardu wykonczenia w rozwigzaniach projektowych.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru dokumentacji

projektowej przed uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego w zakresie o ktérym mowa w ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest wymagaé i wyegzekwowac od projektanta, ktory wykona na rzecz

Wykonawcy ustuge projektowg sprawowanie nadzordw autorskich w trakcie realizacji inwestycji.

Nadzdr autorski bedzie wykonywany w wymiarze minimum 2 pobytéw udokumentowanych wpisami

do dziennika budowy.

. Komplet dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 (projekt) obejmuje:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z niezbednymi

mapami do celdw projektowych, opiniami i uzgodnieniami - w ilosci 2 egzemplarzy.

b) wszelkie uzgodnienia wymagane do zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

. W zakresie wykonania projektu, Wykonawca zobowiazuje sie:

a) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami oraz odnosnymi normami,

b) wykonaé projekt w jezyku polskim,

c) przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5,

d) zaopatrzy¢ dokumentacje objeta przedmiotem umowy w pisemne oswiadczenie, ze jest
wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i wydawana jest w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,

e) przygotowaé wniosek wraz z niezbedng dokumentacjg oraz ztozy¢ wymagane dokumenty w
odpowiednich instytucjach, celem zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe oraz
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

W przypadku niekompletnosci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w ramach wynagrodzenia

przewidzianego w § 8 umowy.

Strony zgodnie zastrzegajg, ze przedmiot umowy w czesci, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 bedzie

poddany procedurze odbioru.
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Odbiér dokumentacji projektowej rozpoczyna sie od przedtozenia kompletu dokumentacji
zgodnego z umowg Zamawiajacemu. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania niezwtocznej
oceny w zakresie prawidtowosci wykonania i kompletnosci przedstawionych dokumentéw.

Po wykonaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 sporzadzony zostanie protokét odbioru

dokumentacji projektowe;.

Do przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zatgcza wykaz dokumentacji oraz

pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 lit. d) umowy.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji majgtkowe prawa autorskie do Projektu,

przechodzg na Zamawiajgcego, co nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na nastepujacych

polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania;

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e) w zakresie rozpowszechniania w sposdb inny niz okresSlony w pkt. d — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, atakze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig autoréw Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepisdw ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.).

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania o0sdb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje,

jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wifasne dziatanie lub

zaniechanie.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za wady powstate w wyniku

btednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczace zaréwno rozwigzan projektowych jak

i sporzadzenia przedmiaru robot.

Wykonawca oswiadcza ze ma zawartg umowe ubezpieczenia aktualng w catym okresie trwania

umowy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajgca z dziatalnosci zawodowej w

tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu jakiejkolwiek strat, w tym

strat o ktérych mowa w ust. 18, 19 i 20 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy moze zgdad od Projektanta naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, jakiej doznat z

powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wadliwie wykonanej dokumentacji.

Odpowiada réwniez za wady budowy wynikte ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego

projektu lub wskazéwek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialnos¢

ta jest niezalezna od odpowiedzialnosci podmiotu wykonujacego budowe. Z tytutu
odpowiedzialnosci za wady nalezy sie Zamawiajgcemu petne odszkodowanie.

Projektant zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku z wystgpieniem

przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacjg strat w wykonanych

robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty powstaty z

powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Projektanta.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — 20 miesiecy.

§ 4 PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZOR INWESTORSKI

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest.......cccceveevereeveevernenns tel. e @-mMail:
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2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/Pani
uprawnienia w zakresie prowadzonych robdét nr ... tel. e e-mail: e
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Pan Jerzy Btfachno, tel. (68)3297606, email:
inf.techniczna@bojadla.pl

4. Nadzoér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, petni:

1) Pan/Pani: .., posiadajacy/-a uprawnienia nr .. w zakresie robdot drogowych, tel.
5. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z
przepisdbw ustawy Prawo budowlane i s3 uprawnieni, w imieniu Zamawiajgcego, do

wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjag zadania, w szczegélnosci do przekazania
terenu budowy, kontrolowania zgodnosci realizacji robdét z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki
materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jakosci materiatdbw i wyrobdw przed ich
wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robdét oraz potwierdzania stopnia
ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, sprawdzania
rozliczen finansowych itp.
6. W przypadku zmiany oséb okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane s do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z
tym, ze zmiana kierownika budowy nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy za pisemng
zgodg Zamawiajgcego; osoba proponowana na to stanowisko musi spetnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana w/w o0séb nie stanowi zmiany
umowy.
§ 5 OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) przekazania Zamawiajgcemu, w dniu podpisania umowy, oswiadczenia kierownika budowy o
przyjeciu obowigzkow,
2) przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt planowanych do realizacji, zwanego dalej
harmonogramem (zat. Nr 2 do umowy),
3) przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy,
4) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny
koszt,
5) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez caty okres budowy oraz
przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu, w ramach wynagrodzenia umownego,
6) wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
czas trwania realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,
7) wykonania robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z Polskimi Normami, w ty normami technicznymi
oraz zgodnie z innymi witasciwymi normami,
8) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
9) zapewnienia obstugi geodezyjnej, obejmujacej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnione stuzby geodezyjne,
10) zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych w obrebie prowadzonych robét, a w
przypadku zniszczenia WW. punktow ich odtworzenia na wiasny koszt,

11) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow prawa dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm
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okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonawca,

12) przedstawiania inspektorowi nadzoru propozycji rozwigzan materiatowych do akceptacji przed
zakupem materiatdéw, przy czym parametry proponowanych materiatéw nie mogg by¢ gorsze niz
opisane w specyfikacji warunkdéw zamdwienia; w przypadku zastosowania przez Wykonawce
materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Zamawiajgcy moze odmowic
zaptaty za roboty wykonane z uzyciem takich materiatow,
13) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw robét, w tym robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania
odbioru we witasciwym terminie,

14) utrzymania terenu budowy:

a) w nalezytym porzadku, w tym przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zasad
wtasciwej gospodarki materiatami,

b) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci na wtasny koszt,

15) zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z wtascicielem terenu, we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt:

a) zaplecza budowy,

b) terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen, przy czym
Zamawiajgcy nie wskaze nieruchomosci niezbednych do urzadzenia terenu budowy i terenu
niezbednego do sktadowania materiatéw, postoju maszyn i urzadzen, oraz nie bedzie ponosit kosztow
zwigzanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, uzyczeniem itp.,
16) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu
sciekdw, dopetnienia wszelkich formalnosci i pokrycia kosztdw z tym zwigzanych, oraz pokrycia
kosztéw zuzycia poszczegdlnych mediow,

17) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtlasny koszt, podczas catego okresu robdét, dostepu do terendéw i nieruchomosci
potozonych w poblizu terenu budowy,

20) zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych

nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub uzytkownikdow nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na SWOj koszt,

21) prowadzenia robdt w sposdb:

a) wylaczajgcy powstanie szkéd; w przypadku powstania szkdd, koszt ich usuniecia obcigza
Wykonawce,

b) zapewniajacy bezpieczenstwo oséb trzecich,

22) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu trzech egzemplarzy geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

23) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie
podzniej jednak niz przed rozpoczeciem odbioru koricowego:

a) kompletu dokumentéw sprawdzonych i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru - atestow,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp. - potwierdzajgcych dopuszczenie materiatéw wykorzystanych
do realizacji robdét do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie
przepisami prawa, a nadto badan i sprawdzen oraz wszelkich innych dokumentéw, wraz z wykazem
tych dokumentow,

b) protokotéw odbioréw technicznych, protokotéw badan i sprawdzen, wraz z ich zestawieniem,
c) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt. 22, badz zaswiadczenia
uprawnionego geodety, ze prace geodezyjne dotyczgce pomiaréw powykonawczych zostaty
zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie po
jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety o zgodnosci
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usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
d) wszelkich innych dokumentéw wraz z wykazem tych dokumentéw,
ww. dokumenty majg by¢ spakowane w odpowiedni karton lub wpiete w segregator; do tak
spakowanych dokumentéw musi byé zatgczony szczegdtowy spis zawartosci,

24) uporzadkowania terenéw zielonych w obrebie prowadzonych robdt po ich zakorczeniu,
25) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw
w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci wskutek poruszania sie sprzetu
budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni drogowych poza terenem budowy,

26) zatadunku, wywiezienia i roztadunku odpaddéw z terenu budowy - w cenie nalezy uwzglednic
transport do podmiotu zajmujacego sie odzyskiem odpaddéw lub transport, utylizacje oraz
sktadowanie na skfadowisku odpadéw — dot. tej czesci materiatéw, ktdre zgodnie z odrebnymi
przepisami zalicza sie do opaddéw; Wykonawca winien posiadaé stosowne zezwolenie na transport
odpaddéw lub wykonac te czes¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktéry takowe posiada,

27) zatadunku, wywiezienia i roztadunku materiatéw rozbidrkowych i wykorytowanej ziemi
urodzajnej oraz materiatu z koryta i innych, ktére wskaze inspektor nadzoru w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego,

28) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy,

29) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk,
facznie z klauzulg zabezpieczajacag szkody powstate w czesciach ukonczonych, w takim zakresie, by
ochrong ubezpieczeniowg objete byty réwniez roboty wykonywane przez podwykonawcdow, jesli
Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,
30) posiadania przez caty czas realizacji umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym robdt realizowanych na podstawie niniejszej
umowy; w przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem
zakonczenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek doreczyé
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia,

31) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,
32) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takie projektu ich zmian,
33) informowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem stanu
zagrozenia epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit Ilub moze wystgpic,
34) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
a w szczegodlnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada, w trakcie wykonywania robdt, badan w specjalistycznym laboratorium

losowo pobranej grupy materiatéw uzytych do wykonania zamdwienia, pod katem spetnienia przez
nie wiasciwych norm, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ badania na wiasny koszt.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i profesjonalnie

zajmuje sie wykonywaniem takich robot.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania robot oraz ze warunki prowadzenia

1.

robot sg mu znane i je akceptuje.
§ 6 ODBIORY
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw.
Strony przewidujg dokonywanie nastepujacych odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2) odbiodr koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bez odbioru, Wykonawca
obowigzany jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o
gotowosci do odbioru koncowego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa, Wykonawca zafaczy
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drdg, ulic i sgsiednich
nieruchomosci, o ile korzystano z nich w toku realizacji rob6t, a takze catej infrastruktury
wykorzystywanej przy budowie.

4. Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
inspektora nadzoru,

2) odbidr koricowy - w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

5. Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczecia,
3) odbidr koricowy - w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz koricowego
spisany bedzie kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. W
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu biorg udziat kierownik budowy i inspektor
nadzoru, w odbiorze koricowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciele Stron.

7. Przez odbidr bez zastrzezen rozumie sie bezusterkowy odbidr robdt, tj. odbidr robdt pozbawionych
wad lub po catkowitym usunieciu wad. Rozliczenie mozliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad - w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zgodnie z
ust. 8 ponizej.

8. Niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z mocy obowigzujgcych przepiséw

prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe
roboty podlegajg ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie usuniecia wad moze by¢
ponawiane. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgc uprawnienia:
1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie wyznaczonym
w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajgcych sie usungé¢, albo wad istotnych, ktdérych
Wykonawca nie zdota — w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy
uprawniony jest do odstgpienia od umowy Ilub Zadania obnizenia wynagrodzenia,
2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdofa w istniejgcych okolicznosciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania obnizenia wynagrodzenia,
3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robdét niezdatnym do normalnego
uzytku, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru robdt do czasu usuniecia stwierdzonych
wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest usuwac¢ wady na biezgco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz
okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy w
okresie realizacji robot.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad
stwierdzonych podczas realizacji robot, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji.

11. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdt, po usunieciu wad, w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

OR.271.6.2023 Rozbudowa SUW w Bojadlach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowoéci Klenica



POLSKI
= tAD

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

12. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego, niezaleznie od uprawnien
okreslonych w ust. 8 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robdt pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad
przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg
na rachunek  bankowy  Zamawiajacego  wskazany ~w  nocie. Niezaleznie  od
powyzszego Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztdw wykonania zastepczego z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 7 ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow)

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcéw przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcow)

1. Zakres robdt podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcow okredlony jest — na dziern zawarcia
umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatagcznik nr 2 do umowy.

1) Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt, o ktdrych mowa powyzej, uczestniczyc
bedg wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

2) Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos$é robot
objetych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

3) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez
nich robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za
powyzsze, z zastrzezeniem ponizszych ustepow i postanowien § 7 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wyfgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzezeniem umoéw o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od
otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmian.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslony w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, mimo zastrzezed lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
3 pkt 3 i 4 umowy, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyfacza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt dalszym podwykonawcom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robédt, ustug i
dostaw. Fakt zlecenia czesci przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert umowy.
Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcy o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 2 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych
im robdét musi zawieraé sie w zakresie robot wynikajgcym z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Postanowienia ust. 2-11 powyzej stosuje sie do podwykonawcéw wykonawcy oraz do dalszych
podwykonawcéw.

§ 8 WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokosci

.............................. netto (stownie: ........eeveeveeeenene.. ztotych  00/100) powiekszone o
obowigzujgcy podatek VAT w kwocie ......cccceeeeeenne. 4 S (O ztote 00/100), co daje
kwote brutto .......cccceecereerveerennenne Zt (STOWNIE oo ztote 00/100)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, pokrywa wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatéw, transportu,

zatadunku i roztadunku materiatéw rozbidrkowych, wywozu oraz utylizacji odpadow,
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, zagospodarowania i zabezpieczenia
terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego utrzymania, robdt
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu sciekédw, wykonania préob, badan, geodezyjnego
wytyczenia i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, zabezpieczenia i wprowadzenia

oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkéw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynnosci wynikajagcych z uzgodnien z
zarzadcami lub wiascicielami sieci (w tym np. koszty nadzoru prac w obrebie gazociggu

wysokiego cisnienia, koszty zlokalizowania i oznakowania trasy gazociggu, wykonania
odkrywek w celu potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu
pomiarowego i wykazu wspdtrzednych wg wymagan wynikajacych z uzgodnien) oraz

wszelkie inne koszty, ktore Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg niezmienne przez czas trwania umowy,
uwzgledniajg w swej wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie
koszty zwigzane 1z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymienione w
ust. 2 powyzej. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy mogg ulec zmianie w przypadku ustalenia
przez Strony zmiany wysokosci cen jednostkowych i wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 16
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy
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5. Ptatnosé¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

6. W przypadku koniecznosci wykonania robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie
ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metods i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wycenié robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajgcym miesigc lub kwartat, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana.

7. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego ceny jednostkowe bedy podstawg do rozliczenia
robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 6
powyzej, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

8. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$s¢ wynagrodzenia za roboty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym,
przed rozpoczeciem tych robot.

9. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do korekty kalkulacji, z zastosowaniem tych zasad.

10. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego kalkulacja i ceny jednostkowe bedg podstawg do rozliczenia
robét, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. Wykonawca moze rozpoczg¢ wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce, podpisaniu stosownego protokotu i
aneksu do niniejszej umowy.

12. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych badz zamiennych z pominieciem
zasad opisanych w ust. 6 — 11 powyzej zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
za te roboty.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane bedzie:
1) z dofinansowaniem ze Srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad — Program
Inwestycji Strategicznych —Promesa nr Edycja2/2021/7396/PolskiLad z dnia ...... r., zwana dalej
Promesa, do 95% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
jednakze w kwaocie nie wiekszej niz ................ zt;
2) z czesci przekraczajgcej dofinansowanie z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad —
Program Inwestycji Strategicznych — ze $Srodkéw wtasnych Zamawiajgcego.

14. Dniem zapfaty jest dzien, w ktédrym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.

15. Za nieterminowe pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

§ 9 ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI
1. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych
zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku, Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7396/PolskiLad z dnia ....... r. Wykonawcy
Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z
jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w catosci nastgpi po
wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, przy czym
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zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi_ zgodnie z zatgczonym
Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypfacone w trzech ptatnosciach:

1) Ptatnos$c¢ | - Wktad wtasny Zamawiajgcego wynoszacy 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 8 pkt 1 umowy, ktéry wynosi ....... zt zostanie wyptacony w pierwszej
kolejnosci.

2) Ptatnosé Il - Pierwsza transza (dofinansowania): po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w
ramach realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego w wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 8 pkt 1 umowy;

3) Pfatnosé Il — Druga transza (dofinansowania) po zakonczeniu realizacji Inwestycji w
wysokosci pozostatej do zapfaty tj. 55% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 pkt 1
umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania robdt poza okolicznosciami wskazanymi w
pkt 1.

Faktura koncowa i faktury rozliczeniowe wktadu wtasnego oraz zatgczniki do tych faktur muszg by¢
zgodne z planem ptatnosci i harmonogramem rzeczowo — finansowym.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkow finansowych za poszczegélne etapy
realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca  wystawi  fakture VAT za  zakonczony etap robdét  budowlanych
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru
elementdéw robdét potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$é solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatnosc¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego Srodkow z
Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sa zamawiajacemu w
oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy
po terminie wskazanym w ust. 7 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznie w przekazaniu
przez BGK $rodkdéw z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub
odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego Srodkdéw pochodzgcych z Funduszu na zapfate
wynagrodzenia wykonawcy.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 5.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 11, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wuwag, o ktérych mowa w ust. 14

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o

2004r. o podatku od towardw i ustug tzw. ,,Biatej Liscie”, znajdujgcym sie na stronie internetowe;j

Ministerstwa Finanséw. W przypadku braku rachunku bankowego na ,Biatej Liscie” zaptata faktury

nie bedzie dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,

Biatej Liscie” WYKONAWCY nie nalezg sie ustawowe odsetki za zwtoke.

Do konicowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy, muszg by¢ dotgczone

nastepujace dokumenty:

a. podpisany protokdt odbioru koricowego robdt bez zastrzezen,

b. o$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 16 umowy,

c. w przypadku wykonywania robdét bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych nie poinformowat Zamawiajgcego,

d.w przypadku wykonywania robdét z udziatem podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowody potwierdzajagce zaptate wymagalnego  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

e.w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcédw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy:
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- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, w tym wykonawcéw, o ktdrych poinformowat Zamawiajgcego w swojej
ofercie,
- pisemne os$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej, ze faktycznie nie wykonywat
zakresu robdt objetego zgoda Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajgcych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie
wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania
robot podwykonawczych przez podwykonawcéw wskazanych w ofercie wykazany zostanie
innymi wiarygodnymi dowodami.
f. dokument gwarancyjny.
Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 18 pkt b-f powyzej (odnoszacymi sie do catosci robét), winien by¢ dotaczony
podpisany protokdt odbioru koricowego bez zastrzezen, zawierajgcy oswiadczenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 11 umowy.
Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad - Program
Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie
przedmiotu umowy w_ czesci nie pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na_czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

§ 10 CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani
dokonywaé zadnej innej czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.
Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.
§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi kwote
................. zt (stownie: .....ccoeeeeereee e Ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......................
W przypadku nalezytego wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koricowego robdt i uznaniu
przez Zamawiajgcego umowy za wykonang. Pozostata czes$¢, tj. 30% zabezpieczenia, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, wynoszgcego 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
zostanie przeznaczone na pokrycie kosztéw wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z
tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady wykonanych robét.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze
zmiang umowy, wzglednie opodzinieniem lub zwtoka Wykonawcy, Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajacemu, do dnia
stanowigcego termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej, spetniajgce
nastepujgce warunki:
1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz 3

miesigce liczac od dnia nastepujgcego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

wskazanym w § 3 ust. 2 umowy,
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2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce liczac
od dnia nastepujgcego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia wniesionego
przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
5 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z naleznosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, na zabezpieczenie
roszczen, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej — do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu stosownego
zabezpieczenia.

§ 12 GWARANCIA JAKOSCI
Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci materiatéw i robdt wykonanych na podstawie
niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia i
zrealizowane roboty stanowigce przedmiot umowy w formie oswiadczenia, zgodnie z
postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt, wbudowanych materiatéw i urzadzen, przy czym okres
rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru koricowego robét.
W protokole odbioru koricowego Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres .......... miesiecy, ktérej termin rozpocznie bieg od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do
Zzadania obnizenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, oswiadczenie o
udzieleniu gwarancji ztozone przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady,
poczytuje sie za udzielenie gwarancji jakosci rowniez w stosunku do robét wykonanych wadliwie, z
uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego wadliwie wykonanych robét.
Protokét odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi réwnoczesnie, wraz
z niniejszg umowa, dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji,
przy czym Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego i zrealizuje naprawe niezwtocznie, nie pdzniej, niz w odpowiednim
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest do pokrycia wszystkich
kosztow zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O usunieciu wad
ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie. Roboty
polegajgce na usunieciu wad w okresie gwarancji podlegajg odbiorowi.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady, wzglednie nieusuniecia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym nieodwotalnie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notg obcigzeniowa. W przypadku braku pfatnosci w powyzszym terminie koszty
wykonania zastepczego pokryte zostang z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy.

§ 13 KARY UMOWNE
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke:
1) w rozpoczeciu robot — 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
2) w zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy — 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,
3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,
4) w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, przy czym Wykonawca pozostaje w zwitoce do
chwili bezusterkowego odbioru okreslonych robdt lub do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do zgdania obnizenia wynagrodzenia.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy ktdérejkolwiek ze

stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych

00/100).

Wykonawca zaptaci nadto Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% (pie¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

2) nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci wynagrodzenia
podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

6) naruszenia obowigzkéw opisanych ponizej w § 18 umowy, w tym naruszenia obowigzku
zatrudniania opisanych tam osdb wytgcznie na podstawie umowy o prace, wzglednie obowigzku
umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 18 ust. 2 umowy, w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikdédw na dzien stwierdzenia naruszenia,
za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, obok zastrzezonych kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 60% (szesédziesigt procent)

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajgcego kar umownych, ustalone w umowie

kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone tgcznie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania

wraz z notg obcigzeniowa.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania

uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu rekojmi

za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 umowy.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-9 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych.

§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkéw:

1) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji robot, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na zlozone na piSmie wezwanie
Zamawiajgcego do rozpoczecia realizacji robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni,

3) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu wykonania
umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamodwien publicznych,
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5) zaistniaty inne okolicznosci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajgce
odstgpienie Zamawiajgcego od umowy,

6) opdznienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa §5 ust.2 pkt 2

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci okreslonego w § 9
ust. 3 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba ze z umowy, z przepisdw Kodeksu cywilnego lub
innych ustaw wynika dfuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe
uprawnienie do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokét

inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w

zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy, a

takze wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robédt

zabezpieczajacych.

§ 15 MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajgcy - oprdécz zmian w wyniku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 455 ust.

1 pkt 2, 3, 4 oraz ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych

bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -

dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:

1) termindw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie w
przypadku:
a) wystgpienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
opdznity zakonczenie robdt, przeprowadzanie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; o
wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie informuje
Zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy,
b) wstrzymania robot lub przerw w robotach, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, np. zwioki w dokonaniu odbioréw robét
c) wstrzymania robdt, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robdt, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych, niz
zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawce, uzyciem przez niego wadliwych
materiatow czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw prawa,
e) wystgpienia w trakcie wykonywania roboét kolizji z sieciami, urzgdzeniami, fragmentami budowli
lub innymi przeszkodami, nie ujetymi w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie 2z wymaganiami lub sztuka budowlang,
f) wystgpienia w trakcie wykonywania robot odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw w
celu dokonania ogledzin,
g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatéow lub niewybuchdéw, wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych lub terenowych,
h) wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na zmiane terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy,
i) wykonania robdt zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania

OR.271.6.2023 Rozbudowa SUW w Bojadlach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowoéci Klenica



2)

POLSKI
= tAD

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
przedmiotu umowy,

j) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w projekcie warunkéw geologicznych, gruntowych,
wodnych lub uzbrojenia terenu wymagajgcych wykonania dodatkowych robdét — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw maksymalnie o
okres niezbedny do wykonania robot dodatkowych,
k) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami
nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt lub przerwaniem realizacji
robot,

I) odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw, o ile bedzie to miato

wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,
m) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

n) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogdéw ustawy Prawo

zamoéwien publicznych,
0) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgcych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

p) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektows,
g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych prac,
r) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu umowy,
s) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,

zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:
a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;
pojawienia sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w przedmiarze robot, projekcie wykonawczym,
c) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

d) wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady dokumentacji projektowej,
e) wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie
zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym przez Zamawiajacego,
f) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady lub mozliwos¢ poprawy funkcjonalnosci, co spowoduje koniecznos¢ wykonania
robot zamiennych,
g) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewnetrznych na
podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujgce zmiane

OR.271.6.2023 Rozbudowa SUW w Bojadlach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowoéci Klenica



POLSKI
= tAD

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot umowy,

3) zmian wynagrodzenia:
a) ze wzgledu na zmiany zakresu rzeczowego robdt okreslonych rodzajowo w przedmiarze robot w
przypadku wykonania wiekszego lub mniejszego zakresu robot,
b) w zwigzku z wykonaniem zamodwienia dodatkowego Ilub robdét zamiennych,
c) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt niz okreslony w przedmiarach robét, w
zwigzku z § 8 ust. 6 umowy,
d) ze wzgledu na wprowadzenie zmian cen jednostkowych i wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej umowy,

4) sposobu rozliczenia oraz okreslenia wysokosci i termindw zaptaty poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit.

a-s powyzej nastgpi zmiana termindw realizacji umowy,

5) sposobu ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wptaty jego czesci ze srodkow
wtasnych Zamawiajgcego, poprzez dopuszczenie mozliwosci wystawienia faktury w wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci, o ktdrg nastgpita zmiana wynagrodzenia umownego wskutek
wykonania robdt dodatkowych, robdét zamiennych, zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

6) zmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

7) stawki podatku od towardw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana
zostanie w taki sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat
sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

8) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje wykonanie czesci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce
dokona¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o
dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robét podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni
sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robdt stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia
niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na
wymog specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozina usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych Rzagdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

3) dotyczacych wysokosci zaliczki, o ktorej mowa w § 9 projektu umowy, w wyniku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy wskutek koniecznosci wykonania zamédwienia dodatkowego
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- Zamawiajagcy dokona przeliczenia i ustalenia wysokosci zaliczki, w taki sposéb aby

zachowane zostaly wymogi otrzymanego dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w
zycie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujacych potrzebe dostosowania umowy
do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

4. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegdétowych rozwigzan technicznych, o
ile bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych
pod wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktdrych
mowa, dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczenn woli Stron, sporzgdzanych w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegélnych wymogow
przewidzianych przepisami prawa.

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku wraz ze szczegdétowym uzasadnieniem
przez strone inicjujgcy zmiane.

§ 16 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

1. W zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy, naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wpynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé¢ zmienione poprzez zmiane cen jednostkowych netto z
oferty Wykonawcy stanowigcej jako zatgcznik nr 2 integralng czes¢ niniejszej umowy, przy facznym
spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1) Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
zmiany wynagrodzenia po uptywie co najmniej 180 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
przy zatozeniu, ze w tym okresie wykonat nie mniej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

2) do wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej Wykonawca winien dotgczy¢ wyliczenie
whnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wytaczeniem robét o ktérych mowa w
pkt 3 ponizej, w szczegdlnosci zwaloryzowany kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi,
szczeg6towy kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, ilosci, warto$ci materiatéw i sprzetu,

3) zZmiana wynagrodzenia nie moze dotyczyc:

a) robot wykonanych przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej
— zmianie podlegaé¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania,

b) robdt wykonanych po terminie okreslonym w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

c) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i roboty zamienne, do rozliczenia
ktorych zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad okreslonych w § 8 ust. 6
powyzej, nadto roboty zwigzane z rozliczeniem zaliczki wykonane w okresie 180 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy,

4) podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia bedzie wyliczony procentowy wzrost cen
produkcji budowlano-montazowej, zwany dalej wskaznikiem waloryzacji, o co najmniej 18% w
poréwnaniu ze wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
kwartat, w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej

umowy,
5) jesli wskaznik waloryzacji nie przekroczy 18%, zwiekszenie wynagrodzenia nie bedzie
mozliwe,
6) zmiana cen jednostkowych moze nastgpié nie wiecej niz o % wskaznika wyliczonego, na

podstawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych w Komunikacie Prezesa
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Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j,
wedtug wzoru:

Ww = [(Ww1 x Ww2 x Ww... x Ww...) -1,00] x 100

gdzie:
Ww — wskaznik waloryzacji
Ww1 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za pierwszy z kolei kwartat po kwartale
w ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 +
1,00
Ww2 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za drugi z kolei kwartat po kwartale w
ktorym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 +
1,00
Ww... — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za nastepne z kolei kwartaty po
kwartale w ktdrym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej
umowy /100 + 1,00
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia netto, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia netto,
o ktédrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej Strony
przeprowadzg negocjacje dotyczace ostatecznej wysokosci wskaznika waloryzacji. Na okolicznos¢
WW. negocjacji zostanie sporzgdzony stosowny protokét uzgodnien.
Jezeli Strony ustalg nizszy wskaznik waloryzacji niz wyliczony wedtug wzoru w ust. 2 pkt 6 powyzej
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiajgcemu ostateczng wersje zwaloryzowanego kosztorysu
ofertowego, ktory po =zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatéw i kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu o zasady niniejszego paragrafu nie stanowi
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy.
W przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zatwierdzong przez Zamawiajgcego
zmiane wynagrodzenia, a Zamawiajgcy ma prawo do jego weryfikacji.
Wykonawca na dzien ztozenia oferty musi przewidzie¢ ewentualne zmiany powstate na skutek
inflacji, zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany
w zakresie pracowniczych planéw kapitatowych.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym paragrafie wymaga
zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do umowy.
W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego kazdemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane
wynagrodzenia — przedtozy Zamawiajagcemu osSwiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcow,
ktorych umowy spetniajg warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen
podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia
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podwykonawcow, a nastepnie niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie.

13. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy polegajacej na jego
obnizeniu w przypadku, gdy po uptywie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaznik
waloryzacji obliczony wedtug wyzej okreslonych zasad w niniejszym paragrafie obnizy sie wiecej niz
0 18% tj. nastgpi obnizenie cen materiatow lub kosztéw. Do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajacy stosuje odpowiednio zasady opisane powyzej.

§ 17 ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBOT
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o ile beda
one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa
powyzej, dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli stron, sporzadzanych w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych wymogow
przewidzianych przepisami prawa.

§ 18 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji umowy do zatrudniania oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktédrym mowa w §1 ust. 1i2
powyzej, wytgcznie na podstawie uméw o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie lub za posrednictwem innych upowaznionych oséb, w kazdym
momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikowa¢ zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce
lub podwykonawce w zakresie opisanym w ust. 1 powyze;j.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, o0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadac oswiadczen zatrudnionych pracownikow,

2) zadac¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy ztozenia oSwiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

3) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw
o prace zatrudnionych pracownikdw,

4) innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozyé
wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osdb opisanych w ust. 1 powyzej, w kazdym
czasie w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli, zarébwno na terenie robdt podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez
przedtozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentdw do jego siedziby.

6. Postanowienia powyzsze stosuje sie do podwykonawcéw Wykonawcy i dalszych podwykonawcow,
jesli bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§ 19. ZASADY RODO
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Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty sie danymi osobowymi oséb, ktérymi bedg sie
postugiwa¢ przy zawieraniu Ilub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcéw, pracownikdéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwigzku z tym
Strony bedg wymieniac sie danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do administratora).
W celu wywigzania sie z obowigzkéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona
przekazujgca dane osobowe Personelu (,Strona przekazujgca”) zobowigzuje sie i jest upowazniona do
przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu (,Strona
Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.
§ 19 KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy
zachowujg petng moc i skutecznosé.

2. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione, na
mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére
wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla
kazdej ze stron.

§ 19 KLAUZULA WYKLUCZENIOWA

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych z

przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

(Dz. U.z2022r., poz. 835 z pdzn. zm.).

§ 20 INFORMACIJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwigzku z niniejszg
umowg miedzy stronami, sporzadzane bedy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane telefaksem, pocztg e-
mail, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
ponizej.

2. Zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja, przestane telefaksem lub pocztg e-mail winny
zostaé niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail na potrzeby realizacji umowy:
- do Zamawiajgcego: adres e-mail: urzad@bojadla.pl,

4. Korespondencja wysytana bedzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz poczty e-
mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub poczty e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub poczty e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany
wczesniej adres poczty e-mail, strony uznajg za doreczone.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
2.  Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje postanowien Umowy.
3. W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikéw i innych dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
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W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony sie zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg Strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy wedtug
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z
pdzn. zm.) i innych wtasciwych aktéw prawnych.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy (egzemplarze Zamawiajgcego w posiadaniu Zamédwien
Publicznych Urzedu Gminy Bojadta) sa:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia - zatgcznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2.
3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 2 do umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci, zastosowania formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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