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UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE   NR ……………….WZÓR 

 
w dniu ……………… r. w Bojadłach pomiędzy:  
Gminą Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, w imieniu której działa:  
Wójt Gminy Bojadła - Krzysztof Gola  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Irena Sochala 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  
a ……………………………. z siedzibą ……………………………………. 

zarejestrowanym pod numerem ……………………….. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………..Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego, 
– reprezentowanym przez …………………………….. 
 
posiadający:  NIP: ………………….., REGON ………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 
zadanie pn. „Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowości 
Klenica”(OR.271.6.2023), zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0002 Bojadła – działki 
ewidencyjne 1263,1261; oraz obrębie ewidencyjnym 0004 Klenica, działka ewidencyjna 373/8. 

2. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziałem środków z Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.  

3.   Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  
1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu o PFU, w sposób zgodny z 

wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) 
(zwanej dalej „Prawo budowlane”),innymi przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz winno być poprzedzone konsultacjami i 
uzgodnieniami z Zamawiającym, 

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych i wszelkich innych 
niezbędnych elementów projektu  w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

3) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na 
realizację projektu (w tym w szczególności pozwolenia na budowę), 

4) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanego dalej „STWiOR”)                          
i planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  (zwanego dalej „BiOZ”),  

5) wykonanie przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu (będącego rozwinięciem kalkulacji 
cenowej zaoferowanej ceny) odnoszącego się do opracowanej dokumentacji projektowej 

 Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  
4. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:  

1) SWZ;  
2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz załącznikami;  
3) Umowie,  
4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.  

5. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów i urządzeń własnych, które zakupi  i dostarczy na 
teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich 
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materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzględniony jest w 
wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 8 umowy. Stosowane podczas realizacji robót 
materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiały rozbiórkowe stanowią własność 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz 
parametrów planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i 
urządzeń wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie 
uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że prace objęte niniejszą umową należą do zakresu jego działalności i 
zawodowo trudni się wykonywaniem takich prac, oraz że dysponuje odpowiednią wiedzą i 
umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z 
należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w projektowaniu i budownictwie.  

8. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i 
obowiązków, wynikających z umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zadania, przedmiarem robót, Programem 
Funkcjonalno-użytkowym i rozpoznał zakres robót koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, który wycenił w swojej ofercie i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

 
§ 2  Zakres Fazy Projektowej 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową inwestycji pn.:  
Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budowa zbiornika retencyjnego dla miejscowości Klenica, o 
której mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych  
i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru dokumentacji 
projektowej przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego w zakresie o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wymagać i wyegzekwować od projektanta, który wykona na rzecz 
Wykonawcy usługę projektową sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji. 
Nadzór autorski będzie wykonywany w wymiarze minimum 2 pobytów  udokumentowanych wpisami 
do dziennika budowy. 

5. Komplet dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1  (projekt) obejmuje: 
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi 

mapami do celów projektowych, opiniami i uzgodnieniami - w ilości 2 egzemplarzy.  
b) wszelkie uzgodnienia wymagane do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. W zakresie wykonania projektu, Wykonawca zobowiązuje się: 
a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz odnośnymi normami, 
b) wykonać projekt w języku polskim, 
c) przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów o których mowa w ust. 5, 
d) zaopatrzyć dokumentację objętą przedmiotem umowy w pisemne oświadczenie, że jest 

wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie, 

e) przygotować wniosek wraz z niezbędną dokumentacją oraz złożyć wymagane dokumenty w 
odpowiednich instytucjach, celem zgłoszenia robót  lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, 

7. W przypadku niekompletności dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego w § 8 umowy. 

8. Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy w części, o której mowa w § 2 ust. 1 będzie 
poddany procedurze odbioru. 
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9.  Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od przedłożenia kompletu dokumentacji 
zgodnego z umową Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania niezwłocznej 
oceny w zakresie prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów. 

10. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 sporządzony zostanie protokół odbioru 
dokumentacji projektowej. 

11. Do przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca załącza wykaz dokumentacji oraz 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. d) umowy. 

12. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji majątkowe prawa autorskie do Projektu, 
przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących 
polach eksploatacji: 
a) w zakresie używania; 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
e) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. d — publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym. 

13. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów Projektu. 
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.). 
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 

jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub 
zaniechanie. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku 
błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczące zarówno rozwiązań projektowych jak 
i sporządzenia przedmiaru robót. 

17. Wykonawca oświadcza że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania 
umowy. Ubezpieczenie  obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w 
tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek strat, w tym 
strat o których mowa w ust. 18, 19 i 20 niniejszego paragrafu. 

18. Zamawiający  może żądać od Projektanta naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z 
powodu istnienia wady przedmiotu umowy. 

19. Projektant ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. 
Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego 
projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność 
ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu 
odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie. 

20. Projektant zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem 
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych 
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z 
powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Projektanta. 

 
§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 20 miesięcy. 

 
§ 4 PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZÓR INWESTORSKI 

1.   Przedstawicielem Wykonawcy jest………………..…………..tel. ……………… e-mail: …………………………………  
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2.  Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni Pan/Pani ……………………… posiadający/a 
uprawnienia w zakresie prowadzonych robót nr ………….. tel. …………..… e-mail: ……………….… 
3. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Pan Jerzy Błachno, tel. (68)3297606, email: 
inf.techniczna@bojadla.pl 
4. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, pełni: 
1) Pan/Pani: …, posiadający/-a uprawnienia nr … w zakresie robót drogowych, tel. …. 
5. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania prawnego wynikającego z 
przepisów ustawy Prawo budowlane i są uprawnieni, w imieniu Zamawiającego, do 
wykonania czynności związanych z realizacją zadania, w szczególności do przekazania 
terenu budowy, kontrolowania zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki 
materiałowej oraz dokonywania sprawdzenia jakości materiałów i wyrobów przed ich 
wbudowaniem, sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia 
ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, sprawdzania 
rozliczeń finansowych itp.  
6. W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-4 powyżej, strony zobowiązane są do 
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej, z 
tym, że zmiana kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną 
zgodą Zamawiającego; osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania 
opisane w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana w/w osób nie stanowi zmiany 
umowy. 

§ 5 OBOWIĄZKI STRON   
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
    1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
    2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy, 
    3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania 
        umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
    1) przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika budowy o  
    przyjęciu obowiązków, 

 2) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót planowanych do realizacji, zwanego dalej 
harmonogramem (zał. Nr 2 do umowy), 
3) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w terminie do 14 dni od  dnia 
przekazania terenu budowy, 
4) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny 
koszt, 
5) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez cały okres budowy oraz 
przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu, w ramach wynagrodzenia umownego, 
6) właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, 
7) wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z Polskimi Normami, w ty normami technicznymi 
oraz zgodnie z innymi właściwymi normami, 
8) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, 
9) zapewnienia obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przez uprawnione służby geodezyjne, 
10) zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej występujących w obrębie prowadzonych robót, a w 
przypadku zniszczenia ww. punktów ich odtworzenia na własny koszt, 
11) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm 
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określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy 
ponosi Wykonawca, 
12) przedstawiania inspektorowi nadzoru propozycji rozwiązań materiałowych do akceptacji przed 
zakupem materiałów, przy czym parametry proponowanych materiałów nie mogą być gorsze niż 
opisane w specyfikacji warunków zamówienia; w przypadku zastosowania przez Wykonawcę 
materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Zamawiający może odmówić 
zapłaty za roboty wykonane z użyciem takich materiałów, 
13) zgłaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbiorów robót, w tym robót 
zanikających i ulegających zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umożliwienia dokonania 
odbioru we właściwym terminie, 
14) utrzymania terenu budowy: 
a) w należytym porządku, w tym przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zasad 
właściwej gospodarki materiałami, 
b) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci na własny koszt, 
15) zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z właścicielem terenu, we własnym zakresie 
i na własny koszt: 
a) zaplecza budowy, 
b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, przy czym 
Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu 
niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń, oraz nie będzie ponosił kosztów 
związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp., 
16) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu 
ścieków, dopełnienia wszelkich formalności i pokrycia kosztów z tym związanych, oraz pokrycia 
kosztów zużycia poszczególnych mediów, 
17) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy oraz 
zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresu robót, dostępu do terenów i nieruchomości 
położonych w pobliżu terenu budowy, 
20) zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych 
nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku 
powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca 
zobowiązany będzie do jej naprawienia na swój koszt, 
21) prowadzenia robót w sposób: 
a) wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód, koszt ich usunięcia obciąża 
Wykonawcę, 
b) zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich, 
22) przygotowania i przekazania Zamawiającemu trzech egzemplarzy geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej, 
23) protokolarnego przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, nie 
później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego: 
a) kompletu dokumentów sprawdzonych i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru - atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności itp. - potwierdzających dopuszczenie materiałów wykorzystanych 
do realizacji robót do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawa, a nadto badań i sprawdzeń oraz wszelkich innych dokumentów, wraz z wykazem 
tych dokumentów, 
b) protokołów odbiorów technicznych, protokołów badań i sprawdzeń, wraz z ich zestawieniem, 
c) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 22, bądź zaświadczenia 
uprawnionego geodety, że prace geodezyjne dotyczące pomiarów powykonawczych zostały 
zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po 
jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a także informację uprawnionego geodety o zgodności 
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usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
d) wszelkich innych dokumentów wraz z wykazem tych dokumentów, 
ww. dokumenty mają być spakowane w odpowiedni karton lub wpięte w segregator; do tak 
spakowanych dokumentów musi być załączony szczegółowy spis zawartości, 
24) uporządkowania terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich zakończeniu, 
25) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów 
w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu 
budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych poza terenem budowy, 
26) załadunku, wywiezienia i rozładunku odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnić 
transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz 
składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi 
przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport 
odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 
27) załadunku, wywiezienia i rozładunku materiałów rozbiórkowych i wykorytowanej ziemi 
urodzajnej oraz materiału z koryta i innych, które wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, 
28) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
29) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, 
łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach ukończonych, w takim zakresie, by 
ochroną ubezpieczeniową objęte były również roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli 
Wykonawca posługuje się podwykonawcami, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 
30) posiadania przez cały czas realizacji umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym robót realizowanych na podstawie niniejszej 
umowy; w przypadku, kiedy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem 
zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek doręczyć 
Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, 
31) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 
32) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a także projektu ich zmian, 
33) informowania Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego, wystąpienia pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na 
należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, 
34) roboty muszą być realizowane z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), 
a w szczególności w zakresie likwidacji barier architektonicznych. 
35) udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie 
usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów.  

3. Jeżeli Zamawiający zażąda, w trakcie wykonywania robót, badań w specjalistycznym laboratorium 
losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zamówienia, pod kątem spełnienia przez 
nie właściwych norm, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić badania na własny koszt. 

4. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i profesjonalnie 
zajmuje się wykonywaniem takich robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania robót oraz że warunki prowadzenia 
robót są mu znane i je akceptuje. 

§ 6 ODBIORY 
1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy stanowić będą przedmiot odbiorów. 

Strony przewidują dokonywanie następujących odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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2) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia 

przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru, Wykonawca 
obowiązany jest odkryć je na własny koszt celem umożliwienia ich odbioru. 

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 
gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia, o którym mowa, Wykonawca załączy 
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic i sąsiednich 
nieruchomości, o ile korzystano z nich w toku realizacji robót, a także całej infrastruktury 
wykorzystywanej przy budowie. 

4.    Terminy rozpoczęcia odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia     
inspektora nadzoru, 
2) odbiór końcowy - w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i inspektora 
nadzoru. 

5. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami: 
  1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczęcia, 

3) odbiór końcowy - w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia. 
6. Strony postanawiają, że z czynności robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowego 

spisany będzie każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu biorą udział kierownik budowy i inspektor 
nadzoru, w odbiorze końcowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciele Stron. 

7. Przez odbiór bez zastrzeżeń rozumie się bezusterkowy odbiór robót, tj. odbiór robót pozbawionych 
wad lub po całkowitym usunięciu wad. Rozliczenie możliwe jest nadto – mimo nieusunięcia wad - w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zgodnie z 
ust. 8 poniżej. 

8. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy obowiązujących przepisów 
prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe 
roboty podlegają ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Żądanie usunięcia wad może być 
ponawiane. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia: 
1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym 
w toku odbioru, względnie wad istotnych nie dających się usunąć, albo wad istotnych, których 
Wykonawca nie zdoła – w istniejących okolicznościach - usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia, 
2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie 
wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad 
nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia wynagrodzenia, 
3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do normalnego 
użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych 
wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak w terminie nie późniejszym niż 
określony w protokole odbioru lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w 
okresie realizacji robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad 
stwierdzonych podczas realizacji robót, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji. 

11. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robót, po usunięciu wad, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad i gotowości do odbioru. 
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12. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego, niezależnie od uprawnień 
określonych w ust. 8 powyżej, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt 
Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty 
zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad 
przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową 
na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. Niezależnie od 
powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego z kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 7  ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM  

(Wykonanie prac bez udziału podwykonawców)  
1. Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie 

zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że – na dzień 
zawarcia umowy – nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.  

(Wykonanie prac z udziałem podwykonawców)  
1. Zakres robót podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest – na dzień zawarcia 

umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.   
1) Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa powyżej, uczestniczyć 

będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane 
przepisami prawa,   

2) Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania  i 
zaniechania własne. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość robót 
objętych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.   

3) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych przez 
nich robót objętych przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez 
podwykonawców jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności za 
powyższe, z zastrzeżeniem poniższych ustępów i postanowień § 7 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy.   

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo oraz jej zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi  z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo oraz ich  zmian, z zastrzeżeniem umów o wartości 
większej niż 50.000,00 zł, które w każdym przypadku winny być przedłożone Zamawiającemu.  

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od 
otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub jej zmian.  
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6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określony w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

7. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, mimo zastrzeżeń lub sprzeciwu 
Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa  w § 13 ust. 
3 pkt 3 i 4 umowy, względnie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.   

8. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót dalszym podwykonawcom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniającym pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót, usług i 
dostaw. Fakt zlecenia części przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia 
Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.   

9. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z 
projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę.  

10. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
11. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych 

im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą.   

12. Postanowienia ust. 2-11 powyżej stosuje się do podwykonawców wykonawcy oraz do dalszych 
podwykonawców.  

 
§ 8 WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY  

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości 
………………………… netto (słownie: …………………………………. złotych 00/100) powiększone o 
obowiązujący podatek VAT w kwocie …………………….zł (………………………….. złote 00/100), co daje 
kwotę brutto …………………………… zł  (słownie ………………………………………………złote 00/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pokrywa wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiałów, transportu, 
załadunku i rozładunku materiałów rozbiórkowych, wywozu oraz utylizacji odpadów, 
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, zagospodarowania i zabezpieczenia 
terenu budowy, urządzenia zaplecza terenu budowy oraz jego utrzymania, robót 
przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, poboru wody, energii 
elektrycznej i ewentualnie zrzutu ścieków, wykonania prób, badań, geodezyjnego 
wytyczenia i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, zabezpieczenia i wprowadzenia 
oznakowania na czas wykonania robót, likwidacji skutków oddziaływania procesu 
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynności wynikających z uzgodnień z 
zarządcami lub właścicielami sieci (w tym np. koszty nadzoru prac w obrębie gazociągu 
wysokiego ciśnienia, koszty zlokalizowania i oznakowania trasy gazociągu, wykonania 
odkrywek w celu potwierdzenia rzędnych posadowienia sieci, wykonania szkicu 
pomiarowego i wykazu współrzędnych wg wymagań wynikających z uzgodnień) oraz 
wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, 
uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności wymienione w 
ust. 2 powyżej. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w przypadku ustalenia 
przez Strony zmiany wysokości cen jednostkowych i wynagrodzenia na zasadach określonych w § 16 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. Numer NIP Wykonawcy  
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5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  
6. W przypadku konieczności wykonania robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie 

ujętych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
1) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 
poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 
wyliczenia Zamawiającemu,  
2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 
uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 
aktualnych w miesiącu lub kwartale poprzedzającym miesiąc lub kwartał, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

7. Zatwierdzone przez Zamawiającego ceny jednostkowe będą podstawą do rozliczenia 
robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 6 
powyżej, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

8. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz przedstawi 
Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, 
przed rozpoczęciem tych robót. 

9. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 powyżej, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do korekty kalkulacji, z zastosowaniem tych zasad. 

10. Zatwierdzona przez Zamawiającego kalkulacja i ceny jednostkowe będą podstawą do rozliczenia 
robót, o których mowa w ust. 6 powyżej, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

11. Wykonawca może rozpocząć wykonanie robót, o których mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę, podpisaniu stosownego protokołu i 
aneksu do niniejszej umowy. 

12. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych bądź zamiennych z pominięciem 
zasad opisanych w ust. 6 – 11 powyżej zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia 
za te roboty. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane będzie: 
1) z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych –Promesa nr Edycja2/2021/7396/PolskiLad z dnia …… r., zwana dalej 
Promesą, do 95% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
jednakże w kwocie nie większej niż ……………. zł;  
2) z części przekraczającej dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych – ze środków własnych Zamawiającego. 

14.  Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.  
15. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 
§ 9 ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI  

1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych 
zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 
roku, Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7396/PolskiLad z dnia ……. r. Wykonawcy 
Inwestycji zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 
na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z 
jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, przy czym 
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zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym 
Harmonogramem Inwestycji i na następujących warunkach: 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w trzech płatnościach: 

1) Płatność I - Wkład własny Zamawiającego wynoszący 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 8 pkt 1 umowy, który wynosi ……. zł zostanie wypłacony w pierwszej 
kolejności.  

2) Płatność II - Pierwsza transza (dofinansowania): po zakończeniu wydzielonego etapu prac w 
ramach realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości  40 % wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 8 pkt 1 umowy; 

3) Płatność III – Druga transza (dofinansowania) po zakończeniu realizacji Inwestycji w 
wysokości pozostałej do zapłaty tj. 55% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt 1 
umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót poza okolicznościami wskazanymi w 
pkt 1. 

3. Faktura końcowa i faktury rozliczeniowe wkładu własnego oraz załączniki do tych faktur muszą być 
zgodne z planem płatności i harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za poszczególne etapy 
realizacji zadania może ulec zmianie. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap robót budowlanych  
i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem odbioru 
elementów robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru; 

6. Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 
zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 
podstawę zapłaty. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia 
wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

8. Strony ustalają, że płatność faktur uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z 
Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w 
oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiającego wypłaty wynagrodzenia wykonawcy 
po terminie wskazanym w ust. 7 na skutek niezależnych o zamawiającego opóźnień w przekazaniu 
przez BGK środków z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub 
odsetek z tego tytułu.   

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w 
fakturze po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę 
wynagrodzenia wykonawcy.  

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z 
fakturą dokumentów wskazanych w ust. 5. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 
której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 15 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności , o 
którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłata wynagrodzenia 
dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgłoszony w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług tzw. „Białej Liście”, znajdującym się na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. W przypadku braku rachunku bankowego na „Białej Liście” zapłata faktury 
nie będzie dokonana. Z tytułu opóźnienia zapłaty faktury z powodu braku numeru bankowego na  „ 
Białej Liście” WYKONAWCY nie należą się ustawowe odsetki za zwłokę. 

18. Do końcowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy, muszą być dołączone 
następujące dokumenty:  
a. podpisany protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń,   
b. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków określonych w § 16 umowy,  
c. w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców, pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego,  
d. w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy,  zestawienie 
należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami 
wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia,  

e. w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy:  
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- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, w tym wykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej 
ofercie,  
- pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej, że faktycznie nie wykonywał 
zakresu robót objętego zgodą Zamawiającego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, 
podlegających wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie 
wnosi roszczeń o wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt niewykonywania 
robót podwykonawczych przez podwykonawców wskazanych w ofercie wykazany zostanie 
innymi wiarygodnymi dowodami.  

f. dokument gwarancyjny. 
19. Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, poza dokumentami 

określonymi w ust. 18 pkt b-f powyżej (odnoszącymi się do całości robót), winien być dołączony 
podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, zawierający oświadczenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 11 umowy.  

20. Zgodnie z wymaganiami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie 
przedmiotu umowy w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas 
poprzedzający wypłatę z Promesy. 

 
§ 10 CESJA WIERZYTELNOŚCI  

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,          w tym 
wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem 
przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może 
również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani 
dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

2. Cesja wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 jest nieskuteczna wobec 
Zamawiającego.  

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

ofertowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę  
…………….. zł (słownie:  ……………………………………. złotych 00/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .......................  
3. W przypadku należytego wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie zwrócone lub zwolnione  w terminie 30 dni po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót i uznaniu 
przez Zamawiającego umowy za wykonaną. Pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia, zostanie 
zwrócona nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 
miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całości robót stanowiących przedmiot umowy.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 
zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z 
tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady wykonanych robót.  

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności  w związku ze 
zmianą umowy, względnie opóźnieniem lub zwłoką Wykonawcy, Wykonawca, który wniósł 
zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy Zamawiającemu, do dnia 
stanowiącego termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, kolejne 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, spełniające 
następujące warunki:   
1) okres ważności zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujący nie mniej niż 3 

miesiące licząc od dnia następującego po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
wskazanym w § 3 ust. 2 umowy,  
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2) okres ważności zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niż 3 miesiące licząc 
od dnia następującego po upływie okresu ważności aktualnego  zabezpieczenia wniesionego 
przez Wykonawcę w części, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytułu rękojmi za wady.   

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 
5 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego 
zabezpieczenia z należności Wykonawcy wynikających z  niniejszej umowy, na zabezpieczenie 
roszczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej – do czasu przedłożenia Zamawiającemu stosownego 
zabezpieczenia.  

§ 12 GWARANCJA JAKOŚCI   
1. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości materiałów i robót wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały, urządzenia i 
zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy w formie oświadczenia, zgodnie z 
postanowieniem ust. 2 poniżej. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń, przy czym okres 
rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót.  

2. W protokole odbioru końcowego Wykonawca udziela gwarancji jakości na warunkach  określonych 
w ust. 4 i 5 poniżej, na okres ………. miesięcy, której termin rozpocznie bieg od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 
żądania obniżenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, oświadczenie o 
udzieleniu gwarancji złożone przez Wykonawcę w protokole odbioru, w którym stwierdzono wady, 
poczytuje się za udzielenie gwarancji jakości również w stosunku do robót wykonanych wadliwie, z 
uwzględnieniem obniżonego standardu jakościowego wadliwie wykonanych robót.   

3. Protokół odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi równocześnie, wraz 
z niniejszą umową, dokument gwarancyjny.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji, 
przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 
wezwania od Zamawiającego i zrealizuje naprawę niezwłocznie, nie później, niż w odpowiednim 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca   obowiązany jest do pokrycia wszystkich 
kosztów związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O usunięciu wad 
ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Roboty 
polegające na usunięciu wad  w okresie gwarancji podlegają odbiorowi.  

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie 
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 
wady, względnie nieusunięcia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy na koszt 
Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym nieodwołalnie Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z notą obciążeniową. W przypadku braku płatności w powyższym terminie koszty 
wykonania zastępczego pokryte zostaną z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy.  

 
§ 13 KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:  
1) w rozpoczęciu robót – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,    
2) w zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy – 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych) za 

każdy dzień zwłoki,    
3) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy 

dzień zwłoki,    
4) w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi – 500,00 zł  

(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, przy czym Wykonawca pozostaje w zwłoce do 
chwili bezusterkowego odbioru  określonych robót lub do dnia skorzystania przez Zamawiającego z 
uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia.   
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  którejkolwiek ze 
stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100).  

3. Wykonawca zapłaci nadto Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
1) braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub  dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 5% (pięć procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,   

2) nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

3) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2% (dwa 
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1  umowy,   

4) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokości 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1  umowy,   

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności  wynagrodzenia 
podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiającego, w wysokości 2% (dwa 
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,   

6) naruszenia obowiązków opisanych poniżej w § 18 umowy, w tym naruszenia obowiązku 
zatrudniania opisanych tam osób wyłącznie na podstawie umowy o pracę, względnie obowiązku 
umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 18 ust. 2 umowy, w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto pracowników na dzień stwierdzenia naruszenia, 
za każdy jednostkowy przypadek naruszenia.  

4. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar 
umownych, do wysokości poniesionej szkody.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% (sześćdziesiąt procent) 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.   

6. W przypadku zbiegu podstaw do żądania przez Zamawiającego kar umownych, ustalone w umowie 
kary umowne podlegają zsumowaniu i mogą być dochodzone łącznie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania 
wraz z notą obciążeniową.  

8. Zamawiający  uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz  odszkodowania 
uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu rękojmi 
za wady, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy.  

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-9 powyżej strony ponoszą odpowiedzialność  z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.  

 
§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od 

dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie 
Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji robót,  

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 
dni,  

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zamiany sposobu wykonania 
umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin,  

4) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  
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5) zaistniały inne okoliczności określone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniające 
odstąpienie Zamawiającego od umowy, 

6) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów wynikających z 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa §5 ust.2 pkt 2 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót,  
2) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia, mimo 

dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w § 9 
ust. 3 umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  z podaniem 
uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu  
okoliczności  uzasadniających odstąpienie, chyba że z umowy, z przepisów Kodeksu cywilnego lub 
innych ustaw wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe 
uprawnienie do odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w 
zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, a 
także wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających.  

 
§ 15 MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE  

1. Zamawiający - oprócz zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 

1 pkt 2, 3, 4 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niezależnie od postanowień innych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - 

dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: 

1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa będzie w 

przypadku: 

a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót niekorzystnych warunków atmosferycznych, które 

opóźniły zakończenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; o 

wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca niezwłocznie informuje 

Zamawiającego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy, 

b) wstrzymania robót lub przerw w robotach, powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, np. zwłoki w dokonaniu odbiorów robót 

c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania 

robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż 

związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych 

materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa, 

e) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmentami budowli 

lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną, 

f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 

jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w 

celu dokonania oględzin, 

g) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usunięcia 

niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 

h) wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na zmianę terminu 

zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, 

i) wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 
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przedmiotu umowy, 

j) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w projekcie warunków geologicznych, gruntowych, 

wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim 

przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o 

okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 

k) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji 

robót, 

l) odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile będzie to miało 

wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

m) zaistnienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

n) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających na przedłużenie czasu realizacji 

przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, wystąpieniem 

pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

o) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ 

na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

p) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian 

w tej dokumentacji; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w 

zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową, 

q) zmian wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z 

przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas 

niezbędny do wykonania tych prac, 

r) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu umowy, 

s) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 

pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż 

wskazane w przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, 

c) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 

umowy, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej, 

e) wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie 

zostały przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym przez Zamawiającego, 

f) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady lub możliwość poprawy funkcjonalności, co spowoduje konieczność wykonania 

robót zamiennych, 

g) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych na 

podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę 
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dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach opisujących 

przedmiot umowy, 

3) zmian wynagrodzenia: 

a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego robót określonych rodzajowo w przedmiarze robót w 

przypadku wykonania większego lub mniejszego zakresu robót, 

b) w związku z wykonaniem zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, 

c) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w przedmiarach robót, w 

związku z § 8 ust. 6 umowy, 

d) ze względu na wprowadzenie zmian cen jednostkowych i wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 16 niniejszej umowy, 

4) sposobu rozliczenia oraz określenia wysokości i terminów zapłaty poszczególnych części 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 lit. 

a-s powyżej nastąpi zmiana terminów realizacji umowy, 

5) sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wpłaty jego części ze środków 

własnych Zamawiającego, poprzez dopuszczenie możliwości wystawienia faktury w wysokości 

odpowiadającej wysokości, o którą nastąpiła zmiana wynagrodzenia umownego wskutek 

wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w 8 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

6) zmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

7) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na 

roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub 

obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z umowy, przy czym zmiana dokonana 

zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał 

się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę, 

8) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą 

realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym 

zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie 

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części 

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce 

dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o 

dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni 

się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy, uchylenia 

niebezpieczeństwa zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na 

wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu. 

2. Ponadto Strony mają prawo dokonania zmian w umowie: 

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

2) dotyczących sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian wytycznych Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

3) dotyczących wysokości zaliczki, o której mowa w § 9 projektu umowy, w wyniku zmiany 

     wynagrodzenia Wykonawcy wskutek konieczności wykonania zamówienia dodatkowego 
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     - Zamawiający dokona przeliczenia i ustalenia wysokości zaliczki, w taki sposób aby 

     zachowane zostały wymogi otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 

     Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w 

życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy 

do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

4. Dopuszcza się wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o 

ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równorzędnych lub   korzystniejszych 

pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których 

mowa, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli Stron, sporządzanych w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów 

przewidzianych przepisami prawa. 

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

przez stronę inicjującą zmianę.   

 
§ 16 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA 

1. W związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy, należnego 
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych netto z 
oferty Wykonawcy stanowiącej jako załącznik nr 2 integralną część niniejszej umowy, przy łącznym 
spełnieniu następujących warunków: 

1) Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
zmiany    wynagrodzenia po upływie co najmniej 180 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

przy założeniu, że w tym okresie wykonał nie mniej niż 50 % wartości przedmiotu umowy, 
2) do wniosku, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca winien dołączyć wyliczenie 
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wyłączeniem robót o których mowa w 
pkt 3 poniżej, w szczególności zwaloryzowany kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, 
szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, ilości, wartości materiałów i sprzętu, 
3) zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć: 

a) robót wykonanych przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej 
– zmianie podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 
pozostałe do wykonania, 

b) robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

c) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i roboty zamienne, do rozliczenia 
których zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad określonych w § 8 ust. 6 
powyżej, nadto roboty związane z rozliczeniem zaliczki wykonane w okresie 180 dni 
od dnia podpisania niniejszej umowy, 

4) podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia będzie wyliczony procentowy wzrost cen 
produkcji budowlano-montażowej, zwany dalej wskaźnikiem waloryzacji, o co najmniej 18% w 
porównaniu ze wskaźnikiem ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, stanowiącą podstawę do zawarcia niniejszej 
umowy, 
5) jeśli wskaźnik waloryzacji nie przekroczy 18%, zwiększenie wynagrodzenia nie będzie 
możliwe, 
6) zmiana cen jednostkowych może nastąpić nie więcej niż o ½ wskaźnika wyliczonego, na 
podstawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanych w Komunikacie Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej, 
według wzoru: 

Ww = [(Ww1 x Ww2 x Ww… x Ww…) -1,00] x 100 
 
gdzie: 
Ww – wskaźnik waloryzacji 
Ww1 – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej za pierwszy z kolei kwartał po kwartale 
w którym Wykonawca złożył ofertę stanowiącą podstawę do zawarcia niniejszej umowy /100 + 
1,00 
Ww2 – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej za drugi z kolei kwartał po kwartale w 
którym Wykonawca złożył ofertę stanowiącą podstawę do zawarcia niniejszej umowy /100 + 
1,00 
Ww… – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej za następne z kolei kwartały po 
kwartale w którym Wykonawca złożył ofertę stanowiącą podstawę do zawarcia niniejszej 
umowy /100 + 1,00 

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

4. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej Strony 
przeprowadzą negocjacje dotyczące ostatecznej wysokości wskaźnika waloryzacji. Na okoliczność 
ww. negocjacji zostanie sporządzony stosowny protokół uzgodnień. 

5. Jeżeli Strony ustalą niższy wskaźnik waloryzacji niż wyliczony według wzoru w ust. 2 pkt 6 powyżej 
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję zwaloryzowanego kosztorysu 
ofertowego, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiałów i kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy w oparciu o zasady niniejszego paragrafu nie stanowi 
podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 
2 umowy. 

7. W przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 
mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zatwierdzoną przez Zamawiającego 
zmianę wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo do jego weryfikacji. 

9. Wykonawca na dzień złożenia oferty musi przewidzieć ewentualne zmiany powstałe na skutek 
inflacji, zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany 
w zakresie pracowniczych planów kapitałowych. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady określone w niniejszym paragrafie wymaga 
zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do umowy. 

11. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 
(wynikającej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego każdemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

12. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego ww. zmianę 
wynagrodzenia – przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, 
których umowy spełniają warunki określone wyżej wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń 
podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia 
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podwykonawców, a następnie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające 
uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w 
niniejszym paragrafie. 

13. Zamawiający ma prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy polegającej na jego 
obniżeniu w przypadku, gdy po upływie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaźnik 
waloryzacji obliczony według wyżej określonych zasad w niniejszym paragrafie obniży się więcej niż 
o 18% tj. nastąpi obniżenie cen materiałów lub kosztów. Do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 

Zamawiający stosuje odpowiednio zasady opisane powyżej. 
 
 
 
 

§ 17 ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBÓT  
Dopuszcza się wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą 
one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równorzędnych lub korzystniejszych pod 
względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa 
powyżej, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli stron, sporządzanych w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów 
przewidzianych przepisami prawa.  
 

§ 18 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW  
1.  Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do zatrudniania osób  

wykonujących czynności związane z realizacją  przedmiotu umowy, o którym mowa  w §1 ust. 1 i 2 
powyżej, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).   

2.  Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym 
momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikować zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.  

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę  lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo:  
1) żądać oświadczeń zatrudnionych pracowników,   
2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę,   
3) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 

o pracę zatrudnionych pracowników,  
4) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego  przedłożyć 
wymagane  dokumenty  w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli  w zakresie  spełniania przez 
Wykonawcę  wymagań związanych z zatrudnieniem osób opisanych w ust. 1 powyżej, w każdym 
czasie w okresie  realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli, zarówno  na terenie robót podczas ich realizacji, jak również poprzez 
przedłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów do jego siedziby.   

6. Postanowienia powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy i dalszych podwykonawców, 
jeśli będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 19. ZASADY RODO 
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Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniały się danymi osobowymi osób, którymi będą się 
posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich 
podwykonawców, pracowników swoich, jak i innych osób) (dalej zwane „Personelem”). W związku z tym 
Strony będą wymieniać się danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do administratora). 
W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona 
przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) zobowiązuje się i jest upoważniona do 
przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu („Strona 
Otrzymująca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO. 

§ 19 KLAUZULA SALWATORYJNA  
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy,  z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 
lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność.  

2. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na 
mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa  i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 
każdej ze stron.  

§ 19 KLAUZULA WYKLUCZENIOWA 
Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z 
przyczyn określonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.). 
 

§ 20 INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku  z niniejszą 

umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja mogą być przesyłane telefaksem, pocztą e-
mail, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 
poniżej.  

2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesłane telefaksem lub pocztą  e-mail winny 
zostać niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.   

3. Strony wskazują następujące adresy e-mail na potrzeby realizacji umowy:   

- do Zamawiającego: adres e-mail: urzad@bojadla.pl,  

- do Wykonawcy: adres e-mail: ……………………… nr telefaksu:……………………..  
4. Korespondencja wysyłana będzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz poczty e-

mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy.  
Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, 
siedziby lub poczty e-mail. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby 
lub poczty e-mail, zawiadomienia wysłane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany 
wcześniej adres poczty e-mail, strony uznają za doręczone.  

 
§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
2. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 

na interpretację postanowień Umowy. 
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią 

załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez 
Strony, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 
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4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony się zobowiązuje przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

5. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony. 
6. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą Stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
7. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, 

o którym mowa w ust. 3 każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
8. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny  właściwy według 

siedziby Zamawiającego.  
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z 
późn. zm.) i innych właściwych aktów prawnych.  

10. Integralnymi składnikami niniejszej umowy (egzemplarze Zamawiającego w posiadaniu Zamówień 
Publicznych Urzędu Gminy Bojadła) są:  
1) specyfikacja warunków zamówienia - załącznik nr 1,  
2) oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.  
3) harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 2 do umowy 

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod  rygorem nieważności,  zastosowania formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.  

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:                                  ZAMAWIAJĄCY:  


