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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR................... WZOR

wdniu ..o r. w Bojadtach pomiedzy:

Gming Bojadta, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadta, w imieniu ktérej dziata:
Wjt Gminy Bojadta - Krzysztof Gola

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Irena Sochala

zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”

A cereerrensseesnesaneseesansnanes ZSiedzibg cooveee e,
zarejestrowanym pod NUMEremM .......cceveveereenen. w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez S3ad RejONOWY ....ccvveerieeennnn. Wydziat Gospodarczy — Krajowego

Rejestru Sadowego,
— reprezentowWanym Przez .........eceereresseess

posiadajgcy: NIP: .....cceeeeeeeeenneee. , REGON ......ccueeveecrrerceerennnes
zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad
zadanie pn. ,Budowa boiska sportowego w Klenicy” (OR.271.7.2023), zlokalizowanego w
miejscowosci Klenica, przy ul. Sportowej, gmina Bojadta, obreb ewidencyjny: 0004 Klenica, dziatka
ewidencyjna nr 657.

2. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziatem s$rodkéw z Programu Rzgadowego
Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszeniem robot oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2) Wykonanie robdét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi
robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg
projektowa. Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:

1) SWz;

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami;
3) Umowie,

4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzadzen wtasnych, ktére zakupi i dostarczy na
teren budowy na wtasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich
materiatdw i urzadzen wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzgledniony jest w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 umowy. Stosowane podczas realizacji robot
materiaty i urzadzenia muszg posiadaé, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami prawa,
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty rozbiorkowe stanowig wtasnosé
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametréw planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw i
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urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatéow i urzadzen.

. Wykonawca oswiadcza, ze prace objete niniejszag umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci i

zawodowo trudni sie wykonywaniem takich prac, oraz ze dysponuje odpowiednig wiedzg i
umiejetnos$ciami oraz wystarczajgcymi srodkami do wykonania niniejszej umowy oraz, ze wykona j3 z
nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w projektowaniu i budownictwie.

. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekaza¢ praw i

obowigzkdéw, wynikajacych z umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania, przedmiarem robdét, Programem
Funkcjonalno-uzytkowym i rozpoznat zakres robdt koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, ktory wycenit w swojej ofercie i nie wnosi do niego zastrzezen.

§2 Zakres Fazy Projektowej

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa zadania pn.:

Budowa boiska sportowego w Klenicy, o ktdrej mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym dobdér materiatéw budowlanych

i technologii oraz standardu wykonczenia w rozwigzaniach projektowych.
Wykonawca nie jest uprawniony do zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru dokumentacji
projektowej przed uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego w zakresie o ktérym mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest wymagac i wyegzekwowac od projektanta, ktéry wykona na rzecz
Wykonawcy ustuge projektowg sprawowanie nadzordw autorskich w trakcie realizacji inwestycji.
Nadzdr autorski bedzie wykonywany w wymiarze minimum 2 pobytéw udokumentowanych wpisami
do dziennika budowy.
Komplet dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 (projekt) obejmuje:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z niezbednymi

mapami do celdw projektowych, opiniami i uzgodnieniami - w ilo$ci 2_egzemplarzy.
b) wszelkie uzgodnienia wymagane do zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

. W zakresie wykonania projektu, Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami oraz odnosnymi normami,

b) wykonaé projekt w jezyku polskim,

c) przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5,

d) zaopatrzy¢ dokumentacje objetg przedmiotem umowy w pisemne oswiadczenie, ze jest
wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i wydawana jest w stanie zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,

e) przygotowaé wniosek wraz z niezbedng dokumentacjg oraz ztozy¢ wymagane dokumenty w
odpowiednich instytucjach, celem zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe oraz
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

W przypadku niekompletnosci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej w ramach wynagrodzenia

przewidzianego w § 8 umowy.

Strony zgodnie zastrzegajg, ze przedmiot umowy w czesci, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 bedzie

poddany procedurze odbioru.

Odbiér dokumentacji projektowej rozpoczyna sie od przedtozenia kompletu dokumentacji
zgodnego z umowg Zamawiajacemu. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania niezwtocznej
oceny w zakresie prawidtowosci wykonania i kompletnosci przedstawionych dokumentéw.

Po wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 sporzgdzony zostanie protokét odbioru

dokumentacji projektowe;.

Do przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zatgcza wykaz dokumentacji oraz

pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 lit. d) umowy.
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12. Z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji majatkowe prawa autorskie do Projektu,
przechodzg na Zamawiajgcego, co nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania;

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

e) w zakresie rozpowszechniania w sposdb inny niz okreslony w pkt. d — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, atakze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

13. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig autoréw Projektu.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcy z przepiséw ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.).

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje,
jak rowniez oséb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

16. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wady powstate w wyniku
btednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczgce zaréwno rozwigzan projektowych jak
i sporzadzenia przedmiaru robot.

17. Wykonawca oswiadcza ze ma zawartg umowe ubezpieczenia aktualng w catym okresie trwania
umowy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajgca z dziatalnosci zawodowej w
tym odpowiedzialnos¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu jakiejkolwiek strat, w tym
strat o ktérych mowa w ust. 18, 19 i 20 niniejszego paragrafu.

18. Zamawiajgcy moze zgdac od Projektanta naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, jakiej doznat z
powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

19. Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z wadliwie wykonanej dokumentaciji.
Odpowiada réwniez za wady budowy wynikte ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego
projektu lub wskazéwek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialnos¢
ta jest niezalezna od odpowiedzialnosci podmiotu wykonujgcego budowe. Z tytutu
odpowiedzialnosci za wady nalezy sie Zamawiajgcemu petne odszkodowanie.

20. Projektant zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z wystgpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacjg strat w wykonanych
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli przerwy te i straty powstaty z
powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Projektanta.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — 12 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4 PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZOR INWESTORSKI

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest.......ccccoemvrrceeeeennnn. tel e @ Mail:
2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni Pan/Pani .........ccccevveeunneen. posiadajacy/a
uprawnienia w zakresie prowadzonych robét nr ... tel. e e-mail: e

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Pan Jerzy Btachno, tel. (68)3297606, email:
inf.techniczna@bojadla.pl
4. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, petni:

1) Pan/Pani: .., posiadajacy/-a uprawnienia nr .. w zakresie robot drogowych, tel.
5. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z
przepiséw ustawy Prawo budowlane i s3 uprawnieni, w imieniu Zamawiajgcego, do

wykonania czynnosci zwigzanych z realizacja zadania, w szczegélnosci do przekazania
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terenu budowy, kontrolowania zgodnosci realizacji robdét z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki
materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jakosci materiatdw i wyrobdéw przed ich
wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilosci wykonanych robdét oraz potwierdzania stopnia
ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, sprawdzania
rozliczen finansowych itp.

6. W przypadku zmiany osob okreslonych w ust. 1-4 powyzej, strony zobowigzane s do
natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z
tym, ze zmiana kierownika budowy nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy za pisemna
zgoda Zamawiajacego; osoba proponowana na to stanowisko musi speftnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji warunkéw zamédwienia. Zmiana w/w o0séb nie stanowi zmiany
umowy.

§ 5 OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) przekazania Zamawiajgcemu, w dniu podpisania umowy, oswiadczenia kierownika budowy o
przyjeciu obowigzkow,
2) przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt planowanych do realizacji, zwanego dalej
harmonogramem (zat. Nr 2 do umowy),
3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy,
4) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny
koszt,
5) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez caty okres budowy oraz
przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu, w ramach wynagrodzenia umownego,
6) wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
czas trwania realizacji zadania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,
7) wykonania robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz zgodnie z Polskimi Normami, w ty normami technicznymi
oraz zgodnie z innymi wtasciwymi normami,
8) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
9) zapewnienia obstugi geodezyjnej, obejmujgcej wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnione stuzby geodezyjne,
10) zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych w obrebie prowadzonych robdt, a w
przypadku zniszczenia ww. punktow ich odtworzenia na wtasny koszt,

11) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; optaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa pracy
ponosi Wykonawca,

12) przedstawiania inspektorowi nadzoru propozycji rozwigzan materiatowych do akceptacji przed
zakupem materiatdw, przy czym parametry proponowanych materiatéw nie moga by¢ gorsze niz
opisane w specyfikacji warunkdéw zaméwienia; w przypadku zastosowania przez Wykonawce
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy moze odméwic
zaptaty za roboty wykonane z uzyciem takich materiatow,
13) zgtaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw roboét, w tym robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania
odbioru we witasciwym terminie,
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14) utrzymania terenu budowy:

a) w nalezytym porzadku, w tym przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zasad
wtasciwej gospodarki materiatami,

b) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci na wtasny koszt,

15) zorganizowania w miejscu przez siebie uzgodnionym z wtascicielem terenu, we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt:

a) zaplecza budowy,

b) terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn i urzadzen, przy czym
Zamawiajgcy nie wskaze nieruchomosci niezbednych do urzadzenia terenu budowy i terenu
niezbednego do sktadowania materiatéw, postoju maszyn i urzadzen, oraz nie bedzie ponosit kosztow
zwigzanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, uzyczeniem itp.,
16) uzgodnienia we witasnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu zrzutu
sciekdw, dopetnienia wszelkich formalnosci i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych, oraz pokrycia
kosztow zuzycia poszczegdlnych medidw,

17) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtlasny koszt, podczas catego okresu robét, dostepu do terendw i nieruchomosci
potozonych w poblizu terenu budowy,

20) zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych

nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na SWOj koszt,

21) prowadzenia robét w sposob:

a) wylaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd, koszt ich usuniecia obcigza
Wykonawce,

b) zapewniajgcy bezpieczernstwo osdb trzecich,

22) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu trzech egzemplarzy geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

23) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, nie
pozniej jednak niz przed rozpoczeciem odbioru koicowego:

a) kompletu dokumentéw sprawdzonych i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru - atestow,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp. - potwierdzajgcych dopuszczenie materiatéw wykorzystanych
do realizacji robdét do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie
przepisami prawa, a nadto badan i sprawdzen oraz wszelkich innych dokumentéw, wraz z wykazem
tych dokumentow,

b) protokotéw odbioréw technicznych, protokotéw badan i sprawdzen, wraz z ich zestawieniem,
c) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt. 22, badz zaswiadczenia
uprawnionego geodety, Ze prace geodezyjne dotyczagce pomiardw powykonawczych zostaty
zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie po
jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
d) wszelkich innych dokumentéw wraz z wykazem tych dokumentéw,

ww. dokumenty majg by¢ spakowane w odpowiedni karton lub wpiete w segregator; do tak
spakowanych dokumentéw musi by¢ zatgczony szczegétowy spis zawartosci,

24) uporzadkowania terenéw zielonych w obrebie prowadzonych robdét po ich zakornczeniu,
25) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sgsiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robét, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw
w zielen i odtworzeniem uszkodzonych, w szczegdlnosci wskutek poruszania sie sprzetu
budowlanego i transportu ciezkiego, nawierzchni drogowych poza terenem budowy,

26) zatadunku, wywiezienia i roztadunku odpaddw z terenu budowy - w cenie nalezy uwzglednié¢
transport do podmiotu zajmujacego sie odzyskiem odpaddéw lub transport, utylizacje oraz
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sktadowanie na skfadowisku odpadéw — dot. tej czesci materiatéw, ktdre zgodnie z odrebnymi
przepisami zalicza sie do opaddéw; Wykonawca winien posiadaé stosowne zezwolenie na transport
odpaddéw lub wykonac te czes¢ zamdwienia przy pomocy podmiotu, ktéry takowe posiada,

27) zatadunku, wywiezienia i roztadunku materiatéw rozbidrkowych i wykorytowane] ziemi
urodzajnej oraz materiatu z koryta i innych, ktére wskaze inspektor nadzoru w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego,

28) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy,

29) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk,
facznie z klauzulg zabezpieczajacag szkody powstate w czesciach ukonczonych, w takim zakresie, by
ochrong ubezpieczeniowg objete byty réwniez roboty wykonywane przez podwykonawcdw, jesli
Wykonawca postuguje sie podwykonawcami, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,
30) posiadania przez caty czas realizacji umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym robdt realizowanych na podstawie niniejszej
umowy; w przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem
zakonczenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek doreczy¢
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia,

31) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
32) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takie projektu ich zmian,
33) informowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wprowadzeniem stanu
zagrozenia epidemicznego, wystgpienia pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub mozie wystgpié,
34) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
a w szczegdblnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada, w trakcie wykonywania robdt, badan w specjalistycznym laboratorium
losowo pobranej grupy materiatdw uzytych do wykonania zamdwienia, pod katem spetnienia przez
nie wtasciwych norm, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ badania na wtasny koszt.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i profesjonalnie
zajmuje sie wykonywaniem takich robot.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania robdt oraz ze warunki prowadzenia
robot sg mu znane i je akceptuje.

§ 6 ODBIORY

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioréw.

Strony przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez odbioru, Wykonawca
obowigzany jest odkry¢ je na witasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o
gotowosci do odbioru korncowego. Do zawiadomienia, o ktérym mowa, Wykonawca zafaczy
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drdg, ulic i sasiednich
nieruchomosci, o ile korzystano z nich w toku realizacji robdt, a takze catej infrastruktury
wykorzystywanej przy budowie.
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4. Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
inspektora nadzoru,

2) odbidr koricowy - w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

5. Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczecia,
3) odbidr koricowy - w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz koncowego
spisany bedzie kazdorazowo protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. W
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu biorg udziat kierownik budowy i inspektor
nadzoru, w odbiorze koicowym kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciele Stron.

7. Przez odbidr bez zastrzezen rozumie sie bezusterkowy odbidr robdt, tj. odbidr robdt pozbawionych
wad lub po catkowitym usunieciu wad. Rozliczenie mozliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad - w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zgodnie z
ust. 8 ponizej.

8. Niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z mocy obowigzujgcych przepiséw

prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe
roboty podlegajg ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie usuniecia wad moze by¢
ponawiane. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujac uprawnienia:
1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie wyznaczonym
w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajgcych sie usungé¢, albo wad istotnych, ktérych
Wykonawca nie zdota — w istniejgcych okolicznosciach - usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy
uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zadania obnizenia wynagrodzenia,
2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usung¢, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejgcych okolicznosciach usungé¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania obnizenia  wynagrodzenia,
3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robdét niezdatnym do normalnego
uzytku, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru robdt do czasu usuniecia stwierdzonych
wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest usuwac¢ wady na biezgco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz
okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy w
okresie realizacji robot.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunieciu wad
stwierdzonych podczas realizacji robot, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji.

11. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robdt, po usunieciu wad, w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad i gotowosci do odbioru.

12. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego, niezaleznie od uprawnien
okreslonych w ust. 8 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robot pokryty
zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad
przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg
na rachunek  bankowy  Zamawiajagcego  wskazany w  nocie. Niezaleznie  od
powyzszego Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztéw wykonania zastepczego z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 7 ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM
(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcéw)
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1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami 100% wartosci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcéw przy realizacji zaméwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcdw)

1. Zakres robot podlegajacy wykonaniu przez podwykonawcéw okreslony jest — na dzien zawarcia
umowy - w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatagcznik nr 2 do umowy.

1) Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt, o ktérych mowa powyzej, uczestniczyé
bedg wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

2) Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢ robdt
objetych przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw.

3) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez
nich robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za
powyzsze, z zastrzezeniem ponizszych ustepdw i postanowien § 7 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze postanowienie stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ 1z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzezeniem umow o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od
otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslony w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zatrudnienie podwykonawcy Ilub dalszego wykonawcy, mimo zastrzezen Ilub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
3 pkt 3 i 4 umowy, wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyfacza solidarna
odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét dalszym podwykonawcom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét, ustug i
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dostaw. Fakt zlecenia czesci przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert umowy.
Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcy o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 2 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych
im robdt musi zawieraé sie w zakresie robdt wynikajgcym z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Postanowienia ust. 2-11 powyzej stosuje sie do podwykonawcéw wykonawcy oraz do dalszych
podwykonawcow.

§ 8 WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokosci

.............................. netto (stownie: ........eeiieeveeeenene.. ztotych  00/100) powiekszone o
obowigzujgcy podatek VAT w kwocie ......cccceeeeenne. 4 (O ztote 00/100), co daje
kwote brutto .......cccceecereerveerennennes Zt (STOWNIE oo ztote 00/100)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, pokrywa wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatéw, transportu,

zatadunku i roztadunku materiatéw rozbiérkowych, wywozu oraz utylizacji odpaddw,
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, zagospodarowania i zabezpieczenia
terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego utrzymania, robdt
przygotowawczych, porzagdkowych, zabezpieczajacych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu Sciekdw, wykonania préb, badan, geodezyjnego
wytyczenia i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, zabezpieczenia i wprowadzenia

oznakowania na czas wykonania robét, likwidacji skutkdw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynnosci wynikajgcych z uzgodnien z
zarzagdcami lub wifascicielami sieci (w tym np. koszty nadzoru prac w obrebie gazociggu

wysokiego cisnienia, koszty zlokalizowania i oznakowania trasy gazociggu, wykonania
odkrywek w celu potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu
pomiarowego i wykazu wspdtrzednych wg wymagan wynikajgcych z uzgodnien) oraz

wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg niezmienne przez czas trwania umowy,
uwzgledniajg w swej wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie
koszty zwigzane 1z realizacjag przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymienione w
ust. 2 powyzej. Ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy mogg ulec zmianie w przypadku ustalenia
przez Strony zmiany wysokosci cen jednostkowych i wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 16
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie
ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metods i przedfozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowe] tych robdt z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
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aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajgcym miesigc lub kwartat, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego ceny jednostkowe bedy podstawg do rozliczenia
robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w ust. 6
powyzej, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Wykonawca dokona wyliczes, o ktérych mowa w wust. 6 powyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym,
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okresSlonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do korekty kalkulacji, z zastosowaniem tych zasad.

10. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego kalkulacja i ceny jednostkowe bedg podstawg do rozliczenia

robét, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

11. Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce, podpisaniu stosownego protokotu i
aneksu do niniejszej umowy.

12. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt dodatkowych badz zamiennych z pominieciem

13.

14.
15.

zasad opisanych w ust. 6 — 11 powyzej zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

za te roboty.

Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane bedzie:
1) z dofinansowaniem ze Srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad — Program
Inwestycji Strategicznych — Promesa nr Edycja3PGR/2021/3963/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r.,
zwana dalej Promesg, do 98% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, jednakze w kwocie nie wiekszej niz .................. zt;
2) z czesci przekraczajacej dofinansowanie z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad —
Program Inwestycji Strategicznych — ze $rodkdw wtasnych Zamawiajacego.

Dniem zaptaty jest dzierl, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

§ 9 ZALICZKA, ROZLICZENIA | TERMINY PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8, ust. 1 zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 2% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy udzieli zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w facznej wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, do wktadu wtasnego Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej Promesy Nr
Edycja3PGR/2021/3963/PolskiLad z dnia ............. 1., tj. KWOtY ..cccoeviereerrerennns zt. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zamoéwienia.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej
wktadem wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zamoéwienia w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
dokonania odbioru robdt przez Zamawiajgcego.
Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wykonania umowy.
Na dzief zawarcia umowy zaliczka stanowi kwote ....... zt (stownie: ... zt .../100), tj. ... % (stownie: ...)
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.
Udzielona zaliczka zostanie zaliczona, po zrealizowaniu catosci zamédwienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zaliczka, o ktdérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie wypftacona Wykonawcy z zastrzezeniem

nastepujacych rozwigzan szczegétowych:

1) zaliczka w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 ust. 1 powyzej - po
ztozeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 ponizej,

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez Wykonawce do Zamawiajgcego z pisemnym

whnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazujgcego:

1) wartos$¢ planowanej zaliczki,

2) zakres robdt bedacy przedmiotem zaliczki wynikajgcy z zatwierdzonego harmonogramu,

3) planowany termin realizacji zaliczkowanych robdt budowlanych,

4) forme zabezpieczenia,

5) planowany termin rozliczenia zaliczki,

6) numer rachunku bankowego, na ktéry ma zostac¢ przekazania zaliczka.

Zamawiajacy, po ztozeniu przez Wykonawce kompletnego wniosku o ktérym mowa w ust. 8

powyzej, przekaze zaliczke na poczet realizacji przedmiotu umowy na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany we wniosku w mechanizmie podzielonej ptatnosci (MPP) w terminie do 30

dni od dnia ztozenia powyzszego wniosku.

Wykonawca zobowigzuje, po otrzymaniu zaliczki na wskazany we wniosku rachunek bankowy,

wystawié zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi fakture VAT - tzw. fakture zaliczkows -

w wysokosci otrzymanej zaliczki, ze wskazaniem wartosci netto, podatku VAT oraz wartosci brutto.

Do faktury zaliczkowej musi by¢ dotgczony dowdd wniesienia zabezpieczenia wyptaconej zaliczki z

terminem waznosci o 30 dni kalendarzowych dtuzszym od planowanego terminu realizacji

zaliczkowanych robét budowlanych okreslonych we wniosku. Wszystkie dokumenty winny by¢

doreczone Zamawiajgcemu w oryginale.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 442 ust.

3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.).

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i

potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania tej czesci przedmiotu umowy, ktérego

zaliczka dotyczy.

Za termin rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiajgcego przyjmuje sie dzied doreczenia do

siedziby Zamawiajgcego faktury rozliczeniowej wystawionej przez Wykonawce do faktury

zaliczkowej wraz z:

1) protokotem czesciowego odbioru robdt bez zastrzezen objetych rozliczeniem,

2) kosztorysem wraz ze szczegdtowym obmiarem robét sprawdzonym przez inspektora nadzoru,

3) oswiadczeniem Wykonawcy o spetnieniu obowigzkdéw okreslonych w § 17 umowy,

4) w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

5) w przypadku wykonywania robdét z udziatem podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowody potwierdzajagce zaptate wymagalnego  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

6) w przypadku wykonywania robdt bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym wykonawcdw, o ktérych poinformowat Zamawiajgcego w swojej
ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa, ze faktycznie nie wykonywat zakresu
robot objetego zgody Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajgcych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie
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wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania
robot podwykonawczych przez podwykonawcéw wskazanych w ofercie wykazany zostanie
innymi wiarygodnymi dowodami, pod warunkiem, ze wartos¢ faktury rozliczeniowej jest réwna
wartosci udzielonej zaliczki.
W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki Zamawiajacy
niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej a nierozliczonej
kwoty zaliczki, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. W przypadku
braku catkowitego rozliczenia wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki pomimo wezwania,
Zamawiajgcy niezwtocznie wystgpi do gwaranta o jej zwrot w wysokosci réznicy pomiedzy kwota
udzielonej zaliczki a nie rozliczong kwotg udzielonej zaliczki.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega
zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujagcego mu odszkodowania i kar umownych.
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong
czesc zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu.
Odsetki okreslone w zdaniu poprzednim nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci (po uwzglednieniu wyptaconej zaliczki) nastgpi po
wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury
koncowej VAT Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 18 ponizej,
lecz w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robdét przez Zamawiajacego,
zgodnie ze Promesg nr Edycja2/2021/7454/PolskiLad z dnia ............... r.
Zap’rata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanlzmu podzielonej p’fatnosu o

2004r. o podatku od towardéw i us’fug tzw. ,Biatej Liscie”, znaJdUJacym sie na stronie internetowej

Ministerstwa Finansdw. W przypadku braku rachunku bankowego na , Biatej Liscie” zaptata faktury

nie bedzie dokonana. Z tytutu opdznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na ,,

Biatej Liscie” WYKONAWCY nie nalezg sie ustawowe odsetki za zwtoke.

Do koncowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy, muszg by¢ dotgczone

nastepujace dokumenty:

a. podpisany protokdt odbioru koricowego robdt bez zastrzezen,

b. o$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 16 umowy,

c. w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajgcego,

d.w przypadku wykonywania robdét z udziatem podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego  wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

e.w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w tym podwykonawcéw wskazanych w ofercie Wykonawcy:
- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, w tym wykonawcéw, o ktdérych poinformowat Zamawiajgcego w swojej
ofercie,
- pisemne o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej, ze faktycznie nie wykonywat
zakresu robdt objetego zgoda Zamawiajgcego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajgcych wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie
wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania
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robot podwykonawczych przez podwykonawcéw wskazanych w ofercie wykazany zostanie
innymi wiarygodnymi dowodami.

f. dokument gwarancyjny.
Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy, poza dokumentami
okreslonymi w ust. 18 pkt b-f powyzej (odnoszgcymi sie do catosci robdt), winien by¢ dotaczony
podpisany protokét odbioru koicowego bez zastrzezen, zawierajgcy oswiadczenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 11 umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 20 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, i
dokonywana jest (tgcznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcéw) wytgcznie w granicach
okreslonych wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wytgczeniem podatku VAT, w
przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwrdconego podatku.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni liczagc od dnia doreczenia faktury VAT
Zamawiajgcemu, przy czym podwykonawce lub dalszego podwykonawce obowigzujg
zasady opisane w ust. 18.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 20, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
powyzszych ustepdw, uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. ,biata lista

podatnikédw” tj. w banku .......... nr........ , ze $Srodkéw przeznaczonych w budzecie Zamawiajgcego na
realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad - Program
Inwestycji Strategicznych, Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni finansowanie

przedmiotu umowy w czes$ci nie pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy.
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§ 10 CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani
dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.
Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 jest nieskuteczna wobec
Zamawiajgcego.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, co stanowi kwote
................. zt (stownie: .....ccceeeeeeeeceiee ... Ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..............c........
W przypadku nalezytego wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, 70% zabezpieczenia, o
ktdorym mowa w ust. 1i 2 powyzej, zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét i uznaniu
przez Zamawiajgcego umowy za wykonang. Pozostata czes$¢, tj. 30% zabezpieczenia, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, wynoszgcego 60
miesiecy liczac od dnia odbioru kornicowego catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
zostanie przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z
tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady wykonanych robot.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku ze
zmiang umowy, wzglednie opdzinieniem lub zwtoka Wykonawcy, Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie niepieniezne o ograniczonym okresie waznosci, dostarczy Zamawiajgcemu, do dnia
stanowigcego termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, kolejne
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej, spetniajace
nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujgcy nie mniej niz 3
miesigce liczac od dnia nastepujgcego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 3 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce liczac
od dnia nastepujacego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia wniesionego
przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce w terminie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.

5 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego

zabezpieczenia z naleznosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, na zabezpieczenie

roszczen, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej — do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu stosownego
zabezpieczenia.
§ 12 GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci materiatéw i robot wykonanych na podstawie

niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia i

zrealizowane roboty stanowigce przedmiot umowy w formie oswiadczenia, zgodnie z

postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z

tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt, wbudowanych materiatdw i urzadzen, przy czym okres

rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru koricowego robét.

W protokole odbioru koricowego Wykonawca udziela gwarancji jakosci na warunkach okreslonych

w ust. 4 i 5 ponizej, na okres .......... miesiecy, ktérej termin rozpocznie bieg od daty podpisania

protokotu odbioru korncowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do

zadania obnizenia wynagrodzenia wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, oswiadczenie o

udzieleniu gwarancji ztozone przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady,
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poczytuje sie za udzielenie gwarancji jakosci réwniez w stosunku do robét wykonanych wadliwie, z
uwzglednieniem obnizonego standardu jakosciowego wadliwie wykonanych robét.
Protokot odbioru koricowego robdt, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi réwnoczesnie, wraz
z niniejszg umowg, dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji,
przy czym Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego i zrealizuje naprawe niezwtocznie, nie pdzniej, niz w odpowiednim
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest do pokrycia wszystkich
kosztow zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. O usunieciu wad
ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie. Roboty
polegajgce na usunieciu wad w okresie gwarancji podlegajg odbiorowi.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
wady, wzglednie nieusuniecia ujawnionych wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy na koszt
Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym nieodwotalnie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notg obcigzeniowa. W przypadku braku ptatnosci w powyzszym terminie koszty
wykonania zastepczego pokryte zostang z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 umowy.

§ 13 KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwtoke:

1) w rozpoczeciu robdt — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

2) w zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki,

4) w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi — 500,00 zt
(stownie: piecéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, przy czym Wykonawca pozostaje w zwtoce do

chwili bezusterkowego odbioru okreslonych robdt lub do dnia skorzystania przez Zamawiajgcego z

uprawnienia do zgdania obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze

stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych

00/100).

Wykonawca zaptaci nadto Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

1) braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% (pieé procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

2) nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w wysokosci 2% (dwa procent) wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci wynagrodzenia
podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2% (dwa
procent) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

6) naruszenia obowigzkdw opisanych ponizej w § 18 umowy, w tym naruszenia obowigzku
zatrudniania opisanych tam osdb wytgcznie na podstawie umowy o prace, wzglednie obowigzku
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umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 18 ust. 2 umowy, w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikéw na dzien stwierdzenia naruszenia,
za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajgcego, obok zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 60% (szesédziesigt procent)
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie
kary umowne podlegajg zsumowaniu i mogg by¢ dochodzone facznie.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 po otrzymaniu wezwania
wraz z notg obcigzeniowa.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia wymagalnych kar umownych oraz odszkodowania
uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym z tytutu rekojmi
za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 umowy.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-9 powyze] strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych.

§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie
Zamawiajgcego do rozpoczecia realizacji robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni,

3) Wykonawca nie wykonuje roboét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu wykonania
umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) wystgpia istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

5) zaistnialy inne okolicznosci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajgce
odstapienie Zamawiajgcego od umowy,

6) opdznienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do termindw wynikajacych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa §5 ust.2 pkt 2

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci okreslonego w § 9
ust. 3 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba ze z umowy, z przepisow Kodeksu cywilnego lub
innych ustaw wynika dfuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe
uprawnienie do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokét

inwentaryzacji robét w toku na dzief odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w

zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy, a

takze wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robdt

zabezpieczajacych.

OR.271.7.2023 Budowa boiska sportowego w Klenicy



POLSKI
mm &5 K t4D

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

§ 15 MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE
1. Zamawiajacy - oprécz zmian w wyniku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 455 ust.1 pkt 2,

3, 4 oraz ust.2 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych

bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -

dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:

1) termindw realizacji zadania - zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie w
przypadku:
a) wystgpienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
opdznity zakonczenie robdt, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; o
wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca niezwtocznie informuje
Zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy,
b) wstrzymania robdt lub przerw w robotach, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, np. zwtoki w dokonaniu odbioréw robot
c) wstrzymania robdt, na mocy decyzji organdéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robot, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajgcego lub innych organdw, z przyczyn innych, niz
zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawece, uzyciem przez niego wadliwych
materiatow czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepiséw prawa,
e) wystgpienia w trakcie wykonywania robot kolizji z sieciami, urzagdzeniami, fragmentami budowli
lub innymi przeszkodami, nie ujetymi w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlang,
f) wystgpienia w trakcie wykonywania robot odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkow w
celu dokonania ogledzin,
g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchdéw, wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji

projektowej warunkow geologicznych lub terenowych,
h) wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdrego realizacja ma wptyw na zmiane terminu
zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy,
i) wykonania robét zamiennych, ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

j) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w projekcie warunkéw geologicznych, gruntowych,
wodnych lub uzbrojenia terenu wymagajacych wykonania dodatkowych robét — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw maksymalnie o
okres niezbedny do wykonania robot dodatkowych,
k) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami
nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt lub przerwaniem realizacji
robot,

I) odkrycia wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcdw, o ile bedzie to miato
wpltyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,
m) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,
n) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogdw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,
0) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgcych wptyw
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na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
p) wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w tej dokumentacji; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas niezbedny na

wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacja projektowsy,
g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych prac,
r) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu umowy,
s) skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy,

zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:
a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;
pojawienia sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz
wskazane w przedmiarze robot, projekcie wykonawczym,

c) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow,
d) wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady dokumentacji projektowej,
e) wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie
zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym przez Zamawiajacego,
f) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady lub mozliwos¢ poprawy funkcjonalnosci, co spowoduje koniecznos$¢ wykonania
robot zamiennych,
g) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewnetrznych na
podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach opisujacych
przedmiot umowy,

3) zmian wynagrodzenia:

4)

5)

a) ze wzgledu na zmiany zakresu rzeczowego robot okreslonych rodzajowo w przedmiarze robot w
przypadku wykonania wiekszego lub mniejszego zakresu robot,
b) w zwigzku z wykonaniem zamoéwienia dodatkowego lub robdét zamiennych,
c) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt niz okreslony w przedmiarach robdt, w
zwigzku z § 8 ust. 6 umowy,

d) ze wzgledu na wprowadzenie zmian cen jednostkowych i wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej umowy,

sposobu rozliczenia oraz okreslenia wysokosci i terminéw zaptaty poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okresSlonych w ust. 1 pkt 1 lit.
a-s powyzej nastgpi zmiana termindw realizacji umowy,

sposobu ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wptaty jego czesci ze Srodkéw
wtasnych Zamawiajgcego, poprzez dopuszczenie mozliwosci wystawienia faktury w wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci, o ktérg nastgpita zmiana wynagrodzenia umownego wskutek
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wykonania robét dodatkowych, robdét zamiennych, zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

6) zmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

7) stawki podatku od towardw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na
roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana
zostanie w taki sposdb, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat
sie po potowie pomiedzy Zamawiajgcego i Wykonawce,

8) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcéw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw, lub zadeklaruje wykonanie czesci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce
dokona¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢ o
dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robét podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni
sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robdét stanowigcych przedmiot umowy, uchylenia
niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze wzgledu na
wymog specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tre$ci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych Rzgdowego Funduszu Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

3) dotyczacych wysokosci zaliczki, o ktérej mowa w § 9 projektu umowy, w wyniku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy wskutek koniecznosci wykonania zamdéwienia dodatkowego
- Zamawiajacy dokona przeliczenia i ustalenia wysokosci zaliczki, w taki sposéb aby
zachowane zostaly wymogi otrzymanego dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w
zycie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy
do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

4. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegétowych rozwigzan technicznych, o
ile beda one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rdwnorzednych lub korzystniejszych
pod wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych
mowa, dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli Stron, sporzgdzanych w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych wymogow
przewidzianych przepisami prawa.

5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku wraz ze szczegétowym uzasadnieniem
przez strone inicjujgcy zmiane.
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§ 16 ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

1. W zwigzku z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy, naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione poprzez zmiane cen jednostkowych netto z
oferty Wykonawcy stanowigcej jako zatgcznik nr 2 integralng czes¢ niniejszej umowy, przy tgcznym
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
zmiany wynagrodzenia po uptywie co najmniej 180 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
przy zatozeniu, ze w tym okresie wykonat nie mniej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

2) do wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej Wykonawca winien dotgczy¢ wyliczenie
whnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia za roboty, z wytgczeniem robét o ktérych mowa w
pkt 3 ponizej, w szczegdlnosci zwaloryzowany kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi,
szczegdtowy kosztorys ofertowy z zestawieniem cen, ilosci, wartosci materiatéw i sprzetu,

3) zZmiana wynagrodzenia nie moze dotyczyc:

a) robot wykonanych przed ztozeniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej
— zmianie podlegaé¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania,

b) robdt wykonanych po terminie okreslonym w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

c) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i roboty zamienne, do rozliczenia
ktorych zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad okreslonych w § 8 ust. 6
powyzej, nadto roboty zwigzane z rozliczeniem zaliczki wykonane w okresie 180 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy,

4) podstawg do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia bedzie wyliczony procentowy wzrost cen
produkcji budowlano-montazowej, zwany dalej wskaznikiem waloryzacji, o co najmniej 18% w
poréwnaniu ze wskaznikiem ogtoszonym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
kwartat, w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej

umowy,
5) jesli wskaznik waloryzacji nie przekroczy 18%, zwiekszenie wynagrodzenia nie bedzie
mozliwe,

6) zmiana cen jednostkowych moze nastgpi¢ nie wiecej niz o % wskaznika wyliczonego, na

podstawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j,
wedtug wzoru:

Ww = [(Wwl x Ww2 x Ww... x Ww...) -1,00] x 100

gdzie:

Ww — wskaznik waloryzacji

Ww1 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za pierwszy z kolei kwartat po kwartale
w ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 +
1,00

Ww2 — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za drugi z kolei kwartat po kwartale w
ktérym Wykonawca ztozyt oferte stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej umowy /100 +
1,00

Ww... — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej za nastepne z kolei kwartaty po
kwartale w ktédrym Wykonawca ztozyt oferte stanowigcg podstawe do zawarcia niniejszej
umowy /100 + 1,00
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Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia netto, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia netto,
o ktédrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

W terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej Strony
przeprowadzg negocjacje dotyczace ostatecznej wysokosci wskaznika waloryzacji. Na okolicznosé
WW. negocjacji zostanie sporzgdzony stosowny protokét uzgodnien.

Jezeli Strony ustalg nizszy wskaznik waloryzacji niz wyliczony wedtug wzoru w ust. 2 pkt 6 powyzej
Wykonawca przeliczy i przedstawi Zamawiajgcemu ostateczng wersje zwaloryzowanego kosztorysu
ofertowego, ktoéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatéw i kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu o zasady niniejszego paragrafu nie stanowi
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zatwierdzong przez Zamawiajgcego
zmiane wynagrodzenia, a Zamawiajgcy ma prawo do jego weryfikacji.

Wykonawca na dziend ztozenia oferty musi przewidzie¢ ewentualne zmiany powstate na skutek
inflacji, zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany
w zakresie pracowniczych planéw kapitatowych.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w niniejszym paragrafie wymaga
zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem do umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajgcej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego kazdemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane
wynagrodzenia — przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcow,
ktorych umowy spetniajg warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen
podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia
podwykonawcdw, a nastepnie niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy ma prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy polegajacej na jego
obnizeniu w przypadku, gdy po uptywie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaznik
waloryzacji obliczony wedtug wyzej okreslonych zasad w niniejszym paragrafie obnizy sie wiecej niz
0 18% tj. nastgpi obnizenie cen materiatow lub kosztéw. Do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajgcy stosuje odpowiednio zasady opisane powyzej.

§ 17 ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBOT

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegdétowych rozwigzan technicznych, o ile beda
one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej réwnorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa
powyzej, dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych oswiadczen woli stron, sporzadzanych w
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formie pisemnej pod rygorem niewazinosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegdlnych wymogéw
przewidzianych przepisami prawa.

§ 18 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji umowy do zatrudniania oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1i2
powyzej, wytgcznie na podstawie uméw o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie lub za posrednictwem innych upowaznionych oséb, w kazdym
momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikowa¢ zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce
lub podwykonawce w zakresie opisanym w ust. 1 powyze;j.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadac oswiadczen zatrudnionych pracownikéw,

2) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy ztozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

3) zadac od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw
o prace zatrudnionych pracownikdw,

4) innych dokumentoéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozyc
wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgtoszenia takiego zgdania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osdb opisanych w ust. 1 powyzej, w kazdym
czasie w okresie realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli, zaréwno na terenie robdt podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez
przedtozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentdw do jego siedziby.

6. Postanowienia powyzsze stosuje sie do podwykonawcéw Wykonawcy i dalszych podwykonawcow,
jesli beda uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

§ 19. ZASADY RODO
Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty sie danymi osobowymi oséb, ktérymi bedg sie
postugiwa¢ przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwigzku z tym
Strony bedg wymieniac sie danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do administratora).
W celu wywigzania sie z obowigzkéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona
przekazujgca dane osobowe Personelu (,Strona przekazujgca”) zobowigzuje sie i jest upowazniona do
przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu (,Strona
Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.
§ 20 KLAUZULA SALWATORYJNA
1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy
zachowujg petng moc i skutecznosé.
2. Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione, na
mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére
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wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla
kazdej ze stron.

§ 21 KLAUZULA WYKLUCZENIOWA

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych z
przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 129 z pézn. zm.).

10.

§ 22 INFORMACIJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przekazywane w zwigzku z niniejsza
umowg miedzy stronami, sporzadzane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane telefaksem, pocztg e-
mail, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3
ponizej.
Zawiadomienia, o$wiadczenia i inna korespondencja, przestane telefaksem lub pocztg e-mail winny
zostaé niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej.
Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail na potrzeby realizacji umowy:
- do Zamawiajgcego: adres e-mail: urzad@bojadla.pl,

Korespondencja wysytana bedzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz poczty e-
mail podane sobie przez strony po zawarciu umowy.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub poczty e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub poczty e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany w komparycji umowy lub na podany
wczesniej adres poczty e-mail, strony uznajg za doreczone.

§ 23 POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
Wszystkie tytuty paragrafédw w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje postanowienn Umowy.
W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zaftacznikéw i innych dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ Umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony sie zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez drugg Strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wtasciwy wedtug
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z
poézn. zm.) i innych wtasciwych aktéw prawnych.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy (egzemplarze Zamawiajgcego w posiadaniu Zamédwien
Publicznych Urzedu Gminy Bojadta) s3:
1) specyfikacja warunkéw zamédwienia - zatgcznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 2.
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3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 2 do umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci, zastosowania formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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