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Bojadta, 2022.03.31

WYKONAWCY

Dotyczy zamowienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnéwka-Pélko

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. poz 2019) — wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwiazku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych
wyjasnien. Jednoczesnie dziatajac na podstawie art. 137 ust.1 ustawy PZP, wprowadza nastepujace
zmiany do SWZ.

Odpowiedzi na pytania i zmiana tresci SWZ

1. Czy Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski przez caty okres realizacji zadania oraz w trakcie
ewentualnego wydtuzenia terminu realizacji w oparciu o postanowienia Umowy?

Zamawiajgcy nie przewiduje nadzoru autorskiego. Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajacy
zapewni nadzor autorski.

2. SWZrozdziat Il pkt 2.:,, Termin zakoriczenia realizacji catosci przedmiotu umowy- w zaleznosci
od terminu okreslonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie diuzej ni; 240 dni od dnia
podpisania umowy.” Dlaczego Zamawiajacy uzaleznia termin realizacji catosci przedmiotu
umowy od terminu okreslonego w ofercie Wykonawcdw, skoro termin realizacji nie jest
kryterium oceny oferty/ wyboru ofert? Zgodnie z SWZ pkt Xlll kryteria oceny ofert to: cena-
60% i wydtuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesiecy- 40%.

Termin zakonczenia realizacji jest obligatoryjnym element SWZ, na co wskazuje art. 281

ust. 1 pkt 6 PZP (tryb podstawowy w zamowieniu o wartosci mniejszej niz progi unijne),
stanowi termin wykonania zamdwienia oraz zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP planowany termin
zakoniczenia oraz — w razie potrzeby — planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci
ustugi, dostawy lub roboty budowlanej maja by¢ okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach
lub latach. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy miat obowigzek podac termin oraz uznat, ze
zakres robot jakie ma wykona¢ Wykonawca moze wykona¢ w ciggu 240 dni od podpisania
umowy.

3. SWZrozdziat Il pkt 2.:,, Termin zakoniczenia realizacji catosci przedmiotu umowy- w zaleznosci
od terminu okreslonego w ofercie Wykonawcy, jednak nie diuiej niz 240 dni od dnia
podpisania umowy.” Projekt Umowy §2 ust. 2: ,Termin zakorczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy- nie diuzej niz 240 dni od dnia podpisania umowy, to jest do dnia ...... #
Projekt Umowy §4 ust. 2 pkt 4): ,Wykonawca zobowigzuje sie do: (...) 4) wykonania robét
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zwigzanych z budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej w terminie najpozniej do 30.09.2022
r.” Z uwagi na 3 odmienne postanowienia dotyczace terminu realizacji, zwracamy sie o
jednoznaczne wskazanie jaki jest termin realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy okreslajac termin zakonczenia realizacji w SWZ rozdziatu 1l pkt 2.: ,Termin
zakorczenia realizacji catosci przedmiotu umowy- w zaleznosci od terminu okreslonego w
ofercie Wykonawcy, jednak nie dtuzej niz 240 dni od dnia podpisania umowy.” Podaje zgodnie
z art. 281 ust. 1 pkt 6 PZP oroz art. 436 pkt 1 PZP.

Zamawiajgcy informuje, ze jednoznacznym terminem co do zakofczenia realizacji przedmiotu
zamowienia jest zapis umowy Projektu Umowy §2 ust. 2:,, Termin zakoriczenia realizacji catosci
przedmiotu umowy- nie diuzej niz 240 dni od dnia podpisania umowy, to jest do dnia ......”

W zwigzku z powyzszym zmienia sie wzor Umowy - zatacznik nr 3 do SWZ Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktory jest dotgczony do niniejszego
pisma.

4. SWZ rozdziat XIl pkt 9: ,Cena oferty musi uwzglednic¢ inne, nieprzewidziane sktadniki
wplywajgce na ostateczng cene, a w szczegolnosci koszty (...) czynnosci wynikajgcych z
uzgodnien z zarzgdcami lub wiascicielami sieci (w tym np. koszty nadzoru w obrebie
gazociggu wysokiego cisnienia, koszty zlokalizowania i oznakowania trasy gazociggu,
wykonania odkrywek w celu potwierdzenia rzednych posadowienia sieci (...)” Wykonawca
nie odnajduje w udostepnionej dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego uzgodnien z
zarzadca sieci gazowej, sie¢ taka nie wystepuje rdwniez na udostepnionej dokumentacji
projektowej. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze na inwestycji nie wystepujg sieci
gazowe i w ofercie nie nalezy ujmowac kosztow z nig zwigzanych. W przeciwnym przypadku,
whnosimy 0 korekte SWZ
i przedmiaru robot w tym zakresie.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja sieci gazowe i w ofercie nie nalezy ujmowac
kosztéw z nig zwigzanych.

5. SWZ rozdziat XVIII pkt 2 ppkt 2: ,,Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:
(...)
2) dotyczgcych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie lub zmian
wytycznych Rzgdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,” Zasady dotyczgce sposobu rozliczania umowy i dokonywania
pfatnosci dla Wykonawcy 53 okreslone
w Projekcie Umowy jak rdwniez winny by¢ okreslone w Promesie otrzymanej przez podmiot
uzyskujgcy dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji
Strategicznych. Czy Zamawiajacy ma podpisang Umowe o dofinansowanie w ramach
Rzagdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych?

Zamawiajacy nie posiada podpisanej umowy.
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6. SWZ rozdziat XVIII pkt 2 ppkt 2: ,Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:
(--.)
2) dotyczgcych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie lub zmian
wytycznych Rzqgdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,” Zasady dotyczgce sposobu rozliczania umowy i dokonywania
ptatnosci dla Wykonawcy s okreslone
w Projekcie Umowy jak réwniez winny by¢ okreslone w Promesie otrzymanej przez podmiot
uzyskujacy dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji
Strategicznych. Jakie s wytyczne Rzadowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji
Strategicznych dotyczgce sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy?

Zgodnie z promesg wstepng Zamawiajacy jest zobligowany do wyptacenia Wykonawcy 5%
zaliczki, pozostata ptatnosc po zakoriczeniu realizacji inwestycji.

7. SWZ rozdziat XVIIl pkt 2 ppkt 2 ,Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:
(...) 2) dotyczgcych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie lub
zmian wytycznych Rzqdowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,” Zasady dotyczace sposobu rozliczania umowy i
dokonywania ptatnosci dla Wykonawcy s3 okreslone
w Projekcie Umowy jak rodwniez winny by¢ okreslone w Promesie otrzymanej przez podmiot
uzyskujgcy dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad- Program Inwestycji
Strategicznych. Jakie sg okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmian , dotyczgcych sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy
zawartej przez Zamawigjgcego o dofinansowanie lub zmian wytycznych Rzgdowego Funduszu
Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych dotyczqcych realizacji przedmiotu umowy,”? W
jakich terminach po podpisaniu Umowy z Wykonawca Zamawiajacy moze wprowadzié
samodzielnie zmiany dotyczace sposobu tych rozliczen?

Zamawiajacy nie bedzie samodzielnie wprowadzac zmian dotyczacych sposobu rozliczen.
Ewentualne zmiany bedg wprowadzane przy zmianie wytycznych Rzgdowego Funduszu
Polski tad- Program Inwestycji Strategicznych.

8. SWZ rozdziat XVIII pkt 2 ppkt 3: ,Ponadto Strony majq prawo dokonania zmian w umowie:
(..} 3) gdy
z uwagi na przyczyny spofeczne (protesty, listy, petycje np. mieszkancow, wiascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z inwestycjg), konieczne bedzie dokonanie zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcych dla strony spofecznej,”
Wnosimy o potwierdzenie, ze na etapie postepowania administracyjnego Zamawiajgcy

wypetnit wszystkie prosby i wnioski oraz uwzglednit wszystkie uwagi spotfeczenstwa w tym
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10.

11.

12.

mieszkancow, wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z inwestycjg dotyczgce przedmiotowe;j
inwestycji.

Na etapie postepowania administracyjnego zamawiajacy uwzglednit wszystkie uwagi
spoteczenstwa w tym mieszkancow, wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z inwestycja
dotyczace przedmiotowej inwestycji.

SWZ rozdziat XVIII pkt 2 ppkt 3: ,,Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie:
() 3) gdy
Zz uwagi na przyczyny spoleczne (protesty, listy, petycje np. mieszkarnicéw, wiascicieli
nieruchomosci sqgsiadujgcych z inwestycjqg), konieczne bedzie dokonanie zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcych dla strony spotecznej,” W jakiej
procedurze Zamawiajacy bedzie wprowadzat zmiane sposobu realizacji inwestycji w sposéb
satysfakcjonujgcy dla spoteczeristwa? Czy zmiana bedzie powodowata zmiang terminéw oraz
wynagrodzenia Wykonawcy?

Zamawiajgcy bedzie wprowadzat ewentualne zmiany zgodnie z zawartg umowg z Wykonawca.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany termindw i wynagrodzenia.

Projekt Umowy §8 ust. 14: ,Zgodnie z wymaganiami Programu Rzqdowego Fundusz Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie
przedmiotu umowy
w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajqcy wypfate z
Promesy.”

W zwigzku z takg regulacja ujeta w Projekcie Umowy wnosimy do Zamawiajgcego o
potwierdzenie, Zze Zamawiajacy posiada zabezpieczone srodki finansowe, przeznaczone na cel
petnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest w posiadaniu wstepnej promesy przyznanych srodkow
finansowych.

Projekt Umowy §8 ust. 14: ,,Zgodnie z wymaganiami Programu Rzqdowego Fundusz Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie
przedmiotu umowy
w czesci niepokrytej udziafem wfasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z
Promesy.”

W zwiazku z taka regulacjg ujetg w Projekcie Umowy wnosimy do Zamawiajgcego o zatgczenie
do dokumentacji przetargowej Promesy, o ktérej mowa w w/w postanowieniu Umowny.

Promesa bedzie udostepniona w dokumentacji przetargowe;j.

Projekt Umowy §8 ust. 14: ,Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie

przedmiotu umowy
w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wypfate z
Promesy.”

W zwigzku z taka regulacjg ujetg w Projekcie Umowy wnosimy do Zamawiajgcego o precyzyjne
podanie daty, kiedy Zamawiajgcy otrzyma wyptate 95% wartosci inwestycji z Promesy
Inwestycyjnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Fundusz Polski
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13,

14.

15.

16.

tad: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowej
Inwestycji.

Na tym etapie zamawiajacy nie jest w stanie precyzyjnie okresli¢ takiej daty.

Projekt Umowy §8 ust. 14: , Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz Polski
tad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie
przedmiotu umowy
w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wypftate z
Promesy.”

W zwigzku z taka regulacjg ujetg w Projekcie Umowy wnosimy do Zamawiajacego o podanie
procedury na wypadek, gdyby Zamawiajacy nie otrzymat wyptaty 95% wartosci inwestycji z
Promesy Inwestycyjnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowe;j
Inwestycji.

Program Rzadowego Fundusz Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych nie przewiduje
procedury na wypadek, gdyby Zamawiajacy nie otrzymat wyptaty 95% wartosci inwestycji.

Projekt Umowy §5 ust. 7: ,Przez odbior bez zastrzeien rozumie sie bezusterkowy odbior
robot, tj. odbior robot pozbawionych wad lub po catkowitym usunieciu wad. Rozliczenie
moiliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad- w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia do obniienia wynagrodzenia, zgodnie z ust. 8 ponizej.”
Zgodnie z ogdlnie stosowang praktyka i faktem, iz inwestycje, zwtaszcza drogowe, mogg miec
drobne usterki czy wady nadajgce sie do szybkiego usuniecia, Zamawiajacy przy odbiorze
koncowym zglaszaja w stosownym Protokole odbioru robdt zastrzezenia w postaci
stosownego wykazu tych wad czy usterek, wyznaczajgc jednoczesnie wykonawcom termin na
ich usuniecie, nie blokujac jednoczesnie odbioru ani ptatnosci. Wobec powyzszego wnosimy o
zastgpienie sformutowania ,rozumie sie bezusterkowy odbior robot” w §5 ust. 7 Projektu
Umowy sformutowaniem ,rozumie sie odbior robdt bez wad istotnych”.

Zamawiajgcy nie bedzie wnosit zmian.

Projekt Umowy § 5 ust. 7: ,Przez odbiér bez zastrzeien rozumie sie bezusterkowy odbior
robot, tj. odbiér robot pozbawionych wad lub po catkowitym usunieciu wad. Rozliczenie
moiliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad- w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zgodnie z ust. 8 poniiej.” W
oparciu o jakie kryteria i bazujac na jakim algorytmie Zamawiajgcy bedzie dokonywat obnizenia
wynagrodzenia w w/w przypadku?

Odbidr robot bedzie dokonywany zgodnie z zawarta umowa z Wykonawca. Algorytmu Zamawiajacy nie
posiada.

Projekt Umowy 8§20 ust. 3: ,W przypadku rozbieinosci interpretacyjnych pomiedzy
postanowieniami Umowy, a trescig zatgcznikéw i innych dokumentow stanowigcych
integralng czes¢ Umowy Ilub wytworzonych przez Strony, pierwszenstwo majg
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajgcego.” Zamowienie ogtoszone jest w formule
,buduj”, co oznacza, ze za dokumentacje projektowa, w tym
w szczegolnosci za jej btedy czy rozbieznosci, w petni odpowiada Zamawiajgcy- Inwestor.
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19.

20.

Wobec powyiszego zapisu wnosimy o podanie podstawy prawnej upowazniajgcej
Zamawiajgcego- Inwestora, wiasciciela dokumentacji projektowej, do odczytywania btedéw w
tej dokumentacji na niekorzys¢ Wykonawcy, tj. do obcigzania Wykonawcy odpowiedzialnoscig
za wiasng dokumentacje projektowa, ktérej Wykonawca nie jest ani autorem, ani
wtascicielem.

Zamawiajgcy wprowadzajac §20 ust. 3 Umowy nie ma na celu obcigzania Wykonawcy za btedy
i rozbieznosci w dokumentacji. Zapis dotyczy btednego odczytania dokumentacji przez
Wykonawce, co w konsekwencji doprowadzitoby do nieprawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Postanowienie Zarzadu Powiatu Zielonogdrskiego nr PZZD.6111.164.2021.ST z dnia
28.121.2021 r. wskazuje, ze: ,(...) z uwagi na obowiqzujgcg do dnia 16.04.2025 r. gwarancje
powykonawczqg na droge powiatowq nr 1024F (..) niezbednym warunkiem do wydania
decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym
w trakcie trwania gwarancji, bedzie przedtozenie zgody Gwaranta tj. firmy SOWA RIK Sp. K.
()

(z informacjg, ze warunki gwarancji zgodne z w/w umowag nie ulegajq zmianie). Jezeli
Gwarant nie zezwoli na prowadzenie robot z jednoczesnym utrzymaniem warunkéw
gwarancji i zazgda przejecia zobowigzan gwarancyjnych, niezbedne bedzie przetozenie
»umowy o przejeciu zobowigzan gwarancyjnych”” Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
posiada w/w zgode Gwaranta i uregulowat z nim wszelkie formalnosci, skutkiem czego na
Wykonawcy nie cigza i nie beda cigzyty zadne zobowigzania z tego tytutu i nie bedg one miaty
wptywu na realizacje zadania ani zobowigzania gwarancyjne Wykonawcy.

Zamawiajacy jest w posiadaniu zgody Gwaranta.

Wnosimy o przekazanie przekrojow poprzecznych drogi, na podstawie ktérych Zamawiajacy
oszacowat iloéci robét ziemnych oraz poszerzen do wykonania.

Dla zadania nie zostaty wykonane przekroje poprzeczne drogi. Projektowang nawierzchnig
dowigzano sie do istniejgcej nawierzchni drég. Niweleta drogi nie ulegnie zmianie i bedzie
przebiegata po istniejgcym sladzie drogi gminne;j.

Powierzchnie poszerzen zostaty policzone uwzgledniajac réznice migdzy istniejgcym
przebiegiem drogi a planowanym.

Pozycja nr 10 Przedmiaru Robot powotuje sie na specyfikacje techniczng D.04.01.02, ktérej nie
zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajacego. W zwigzku z
powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczacej robot w zakresie
profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Specyfikacja techniczna dotyczaca robdt w zakresie profilowania i zageszczenia podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zawarta jest w STWIORB — D.04.01.01.

Pozycja nr 11 Przedmiaru Robot powotuje sie na specyfikacje techniczng D.04.03.01, ktérej nie
zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajacego. W zwigzku z
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22.

23.

24.

powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczacej robdét w zakresie
oczyszczenia warstw konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna dotyczgca robdt w zakresie oczyszczenia warstw konstrukcyjnych —
warstw bitumicznych, zostata uzupetniona w zatgczniku niniejszego pisma.

Pozycja nr 18 Przedmiaru Robdt powotuje sie na specyfikacje techniczng D.05.03.08, ktdrej nie
zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajgcego. W zwigzku z
powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczgcej robot w zakresie frezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno.

Specyfikacja techniczna dotyczaca robot w zakresie frezowania nawierzchni asfaltowej na
zimno, zostata uzupetniona w zatgczniku niniejszego pisma.

Pozycja nr 19 Przedmiaru Robot powotuje sie na specyfikacje techniczng D.05.03.26, ktérej nie
zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajgcego. W zwigzku z
powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczacej robdt w zakresie wykonania
zabezpieczen nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi przy uzyciu geosiatki.

Specyfikacja techniczna dotyczaca robot w zakresie wykonania zabezpieczern nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi przy uzyciu geosiatki, zostata uzupetniona w zatgczniku
niniejszego pisma.

Pozycja nr 20 Przedmiaru Robot powotuje sie na specyfikacje techniczng D.05.02.01, ktérej nie
zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajacego. W zwigzku z
powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczgcej robot w zakresie wykonania
nawierzchni poboczy zwirowych.

Specyfikacja techniczna dotyczgca robot w zakresie wykonania nawierzchni poboczy
zwirowych, zawarta jest w STWIORB - D.05.01.03.

Pozycje nr 2122 Przedmiaru Robot powotuja sie na specyfikacje techniczng D.07.02.01, ktérej
nie zawiera dokumentacja przetargowa udostepniona przez Zamawiajgcego. W zwigzku z
powyzszym prosimy
o udostepnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczacej robdt w zakresie wykonania
oznakowania pionowego.

Specyfikacja techniczna dotyczaca robot w zakresie wykonania oznakowania pionowego,
zostata uzupetniona w zatgczniku niniejszego pisma.
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Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosndéwka-Pélko
Znak sprawy: OR.271.4.2022

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia zapisy SWZ w rozdziale Xl Sposob
obliczenia ceny pkt 7.

Tres¢ przed zmianag:

7. Kosztorysy ofertowe uproszczone, ktére bedg podstawg do sporzadzania kosztorysow
powykonawczych, muszg zawiera¢ wszystkie pozycje z przedmiardw robot zataczonych do SWZ
(zatgeznik nr 4 do SWZ), ilosci jednostek, ceny jednostkowe netto tych pozycji (bez podatku VAT) i
wartos¢ netto (bez podatku VAT). Jednoczesnie nalezy wykazac, ze ewentualne krotnosci zawarte w
przedmiarach zostaty zastosowane w kosztorysach ofertowych. W przypadku braku wyceny
jakiejkolwiek pozycji w kosztorysach ofertowych oferta zostanie odrzucona.

Tresc po zmianie:

7. Kosztorysy ofertowe uproszczone muszg zawieraé wszystkie pozycje z przedmiaréw robét
zatgczonych do SWZ (zatacznik nr 4 do SWZ), ilosci jednostek, ceny jednostkowe netto tych pozycji
(bez podatku VAT) i warto$¢ netto (bez podatku VAT). Jednoczesnie nalezy wykazac, ze ewentualne
krotnosci zawarte w przedmiarach zostaty zastosowane w kosztorysach ofertowych. W przypadku
braku wyceny jakiejkolwiek pozycji w kosztorysach ofertowych oferta zostanie odrzucona.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z powyzszym, termin sktadania ofert, otwarcia ofert oraz
termin zwigzania z oferta ulega zmianie.

Zapis Rozdziatu VIl pkt 1 SWZ Sposdb oraz termin sktadania ofert:

Termin sktadania ofert przed zmiang: 05 kwiecien 2022 godzina 10:00
Termin sktadania ofert po zmianie: 12 kwiecien 2022 godzina 10:00

Zapis Rozdziatu VIl pkt 2 SWZ Otwarcie ofert:

Termin otwarcia ofert przed zmiang : 05 kwiecien 2022 r. godzina 11:00
Termin otwarcia ofert przed zmiang : 12 kwiecien 2022 r. godzina 11:00

Zapis Rozdziatu V SWZ Zwiazania z ofertg:

Zapis przed zmiang: Wykonaweca jest zwigzany z ofertg 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert
tj.: 04 maja 2022 r.

Zapis po zmianie: Wykonawca jest zwigzany z ofertg 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert
tj.: 11 maja 2022 r.

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze zmiany tresci SWZ staja sie integralng czescig Specyfikacji
Warunkdw Zamdwienia i sg wigzgce przy sktadaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian tresci SWZ Zamawiajgcy dokonat kolejnej zmiany tresci ogtoszenia o
zamowieniu. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu 31.03.2022 r. oraz zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego

postepowania. \ ZV] Vdu [luL/
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