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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) Gmina Bojadta wyjasnia tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa

kompleksu rekreacyjnego w miejscowosci Klenica” w nastepujacych punktach:

1. PYTANIE WYKONAWCY:

Projekt podaje btedny opis wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu (str. 9):
Warstwa uzytkowa o gr. ok 3-4 mm ukladana maszynowo metodg
wysokocisnieniowego  natrysku  dwuskladnikowego  systemu  poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM fi. 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym i zielonym.
Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgocny z przyjetym jedynym
wzorcem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzgledu na
producenta. Informujemy, ze jedyny model rlawierzchni typu NATRYSK (bez
wzglzdu na producenta) przewiduje zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma
zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na calym Swiecie.”

Informujemy, Zze gérna warstwa nie moze mie¢ wigkszej grubosci niz ok. 2 mm
poniewaz skiada si¢ mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg
przyjetej technologii do jej wykonania zuzywa si¢ material w ilosci max do 2 kg/m2
(dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy. Wykonanie natrysku o
wigkszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego
nastgpstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktdry stanowi podstawows
funkcje tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwigkszania grubosci warstwy natrysku przy
zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajgcy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm
zmusza go do wykonania rob6t niezgodnie z technologia.

Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowaé iluzoryczne

wrazenie podniesienia trwalosci nawierzchni lecz w  przypadku tego rodzaju
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nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnosci
dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg si¢ projekty z niewlasciwg gruboscig warstwy
natrysku >2 mm — dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania os6b
odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidlowy uklad warstw nawierzchni sportowej pu typu
NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm ukladana
specjalistyczng uktadarkg do mas pu.

- gbérna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana
specjalistyczng natryskarka do mas pu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowng korekte grubosci
nawierzchni i jej wierzchniej warstwy na zgodng z technologia tj. jw.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o obnizenie wlasciwosci nawierzchni lecz takie przedmiotu

zaméwienia zgodnie z technologia.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, Zze wyraza zgod¢ na wykonanie gornej warstwy uzytkowej

natryskiem o grubosci 2 mm.

2. PYTANIE WYKONAWCY:

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy

nawierzchni sportowej pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo,
prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z

pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze zada wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu

zgodnie z technologia oraz dokumentacjg projektowa przy uzyciu granulatu EPDM z

pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu

Sprawe prowadzi: Grzegorz Bosy — inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego,
tel. (68 329 76 06); e-mail: gbosy@bojadla.pl
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3. PYTANIE WYKONAWCY:

Projekt przewiduje nawierzchni¢ pu w 2 kolorach. Zwracamy uwage, ze zastosowanie
2 koloréw na tak malym boisku spowoduje utrudnienie w czytelnosci linii boisk
poprzecznych do koszykéwki i siatkowki. W zwigzku z powyzszym wnosimy

dopuszczenie nawierzchni pu w jednym kolorze.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wykonanie nawierzchni pu w jednym

kolorze. Kolorystyka boiska musi zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows. Do

zadan Wykonawcy nalezy takowe wykonanie boiska, aby wszelkie elementy byly czytelne.

4. PYTANIE WYKONAWCY:

Prosze¢ o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ date pisemnego

zgloszenia wykonawcy Zamawiajagcemu zakonczenia robot.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Rozdziatem II SIWZ tj Projektem umowy, jaka

zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca oraz jej zapisami w §2 pkt. 5
terminem :akonczenia robot jest data przekazania (odbioru) v/ykonanych prac, wraz z
kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje rowniez wszelkie zgloszenia
do odpowiednich instytucji, organéw z powiadomieniem o zakonczeniu prowadzonych prac -

jesli takie sg wymagane.

5. PYTANIE WYKONAWCY:

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest udostgpnionym przedmiarem robot.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze udostgpniony przedmiar robdt jest jedynie dokumentem

pomocniczym do zalaczonej dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zweryfikowania go z zalgczong dokumentacja projektowa. Zamawiajacy zaleca réwniez
wykonanie wizji w terenie. Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze zgda zgodnie z zapisami
SIWZ, aby do oferty dotaczy¢ wypelniony przedmiar robdt z cenami, ktére sktadaé si¢ bedg

na catkowitg kwote zaproponowang przez Wykonawcg.

Sprawe prowadzi: Grzegorz Bosy — inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego,
tel. (68 329 76 06); e-mail: gbosy@bojadla.pl
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6. PYTANIE WYKONAWCY:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektows,

techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow

realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje i potwierdza, ze udostepnit cata dokumentacje projektows, jaka

otrzymal od projektanta przedmiotowego zadania. W zakresie warunkéw terenowych

odzwierciedla ona istniejgcy stan faktyczny.

7. PYTANIE WYKONAWCY:

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem

realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykoaawcy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze posiada wszelkie decyzje i uzgodnienia w celu wykonania

niniejszego zamowienia. Zamawiajacy zalaczyl na swojej stronie internetowej, w zakladce
poswigconej przedmiotowemu przetargowi, zgloszenie wykonania robdt ztozone do Starostwa
Powiatowego oraz brak sprzeciwu co do tego zgloszenia. Na Wykonawcy cigzyé bedzie
uzgodnienie formy i rodzaju zabezpieczenia placu budowy (w tym przede wszystkim
informowanie o terminie wykonywania poszczegdlnych prac) z Dyrektorem Szkoly

Podstawowej w Klenicy.

8. PYTANIE WYKONAWCY:

W zwiazku z brakiem niezbgdnych zapisow w SIWZ dot. mozliwosci zmiany umowy

w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego
ppkt o tresci: wystgpienia  warunkow  atmosferycznych  uniemoZliwiajgcych

wykonywanie robdt zgodnie z technologig.

Sprawe prowadzi: Grzegorz Bosy — inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego,
tel. (68 329 76 06); e-mail: gbosy@bojadla.pl

'P***
-

Program
Rozwoju
Obszarow
Wigjskich
na lata 2014-2020




Program
Rozwoju
Obszarow

TR
*( T4
* ’ Wigjskich

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa Inwestujgca w obszary wiejskie”

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

Zapisy umowy nie przewidujg zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakofczenia
realizacji w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologis.

Dotyczy to szczegdlnie systemu nawierzchni pu, do instalacji ktérej wymagane sa
rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapisow, o ktorych wprowadzenie wnosimy
zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza, mokre podioze, ktére wg technologii
zamawianych rob6t uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna
gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wylionawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za brak mozliwosci
wylionywania robdt zgodnie z technologia, co powcduje wydluzenie terminu
wyloonania robdét. Wystarczy, ze beda wystgpowaé¢ warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca nie bedzie
mégl wydluzy¢ terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby
nie powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla
zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku
ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy informuje, ze tak przygotowat Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia
oraz wyznaczy! takie terminy wykonania zamdwienia, ze mozliwym jest realizacja zadania
bez koniecznosci przedluzania terminu. Terminy realizacji zaméwienia zostaly tak
przygotowane, ze Wykonawca moze przewidzie¢ i uwzglednié wszelkie ryzyka

atmosferyczne.

Sprawe prowadzi: Grzegorz Bosy — inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego,
tel. (68 329 76 06); e-mail: gbosy@bojadla.pl
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Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia 1 sg wigzace dla wszystkich wykonawcoéw ubiegajacych sie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego. Wyjasnienia zostang dostarczone niezwlocznie
Wykonawcy, ktéry zadal pytanie do SIWZ oraz umieszczone na stronie internetowej

Zamawiajacego.

Wéjt Gminy Bojadta

Krzysztof Gpla /
/ZV'7/"/% /J/A

Sprawe prowadzi: Grzegorz Bosy — inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego,
tel. (68 329 76 06); e-mail: gbosy@bojadla.pl



