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Bojadta, 10.03.2023 r.
WYKONAWCY

Dotyczy zaméwienia publicznego BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
IC

_[,
Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. poz 2022 poz. 1710z péin. zm.) — wykonawcy zwrocili
sie do zamawiajacego z wnioskiem o zmiane tresci SWZ. W zwiagzku z powyzszym, zamawiajacy
udziela nastepujgcych wyjasnien.

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Pytanie

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane kryterium oceny ofert, ktore zostato opisane w SWZ
Rozdziat XIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, pkt b, w taki sposob, aby minimalny okres gwarancji
wynosit 24 miesiace, za$ maksymalny termin zaoferowany przez wykonawce — 36 miesigcy, co daje
tacznie mozliwos¢ zaoferowania 60 miesigecy gwarancji.

Wykonawca wskazuje, ze aktualne postanowienia na temat wymaganego okresu gwarancji oraz
postanowienia na temat wydtuzenia okresu gwarancji dajg mozliwos¢ zaoferowania tacznie 8 letniego
okresu gwaranciji, co nalezy uzna¢ za nieodpowiednie majac na uwadze specyfike przedmiotowego
zamoéwienia. Wykonawca nie jest bowiem w stanie przewidzie¢ wad/awarii, ktore pojawig sie w okresie
od 6 do 8 lat od momentu odbioru przedmiotu umowy. Jest to okres zbyt odlegly, zeby przewidziec
jakie prace i koszty nalezy uwzgledni¢ w wycenie gwarancji oraz jakg przyjac¢ dla nich wartos$¢, majac
na uwadze gospodarke cenowa obowigzujgca w roku 2030 - 2032.

Dla oceny prac, ktérych wykonanie bedzie niezbgedne w okresie od 6 do 8 lat od odbioru, wazny jest
rowniez sposdb korzystania z przedmiotu umowy. Zatem racjonalnym rozwigzaniem jest dokonanie
oceny stanu technicznego po uptywie 5 lat od momentu odbioru oraz zlecenie prac konserwacyjno-
naprawczych na kolejny okres 2 lub 3 lat.

Wykonawca zwraca uwage, ze inne postepowania, ktérych przedmiotem zamowienia jest budowa
boiska, réwniez uwzgledniajg gwarancje jako kryterium oceny ofert, z t jednak roznicg, ze maksymalny
okres gwarancji (gwarancja wymagana + gwarancja dodatkowo punktowana), wynosi 60 miesigcy.
Wykonawca na potwierdzenie powyzszego w Zataczniku nr 1 przekazuje fragmenty SWZ z innych
postepowan.

Wykonawca wskazuje, ze okres gwarancji stanowi kryterium, ktéremu Zamawiajacy przyznat bardzo
duza wage i w rzeczywistosci oferowany okres przesadza o wyniku postgpowaniu, stad istotne dla

Wykonawcy jest wprowadzenie zmian, o ktdre wnosi na wstepie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy oceniajgc uzasadnienie postanowit zmieni¢ zapisy Specyfikacji Warunkow Zamowienia
w zakresie kryteriéw oceny ofert. Jednakze zwracajac uwage na celowosc i przyszte wykorzystanie
inwestycji, chce aby zadanie byto dobrze wykonane i w przysztosci stuzyto wiele lat spotecznosci
gminnej. Zamawiajgcy uwaza inwestycje za strategiczng dla mieszkaricéw gminy.
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Majgc na uwadze tre$¢ udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1,
ust. 3 oraz ust. 7 ustawy Pzp, wprowadza nastepujace zmia ny tresci SWZ:

Zamawiajacy zmienia i wprowadza nowe kryteria oceny ofert w zakresie okresu gwarancji — poprzez
nadanie im w wybranych punktach brzmienia.
1/ W rozdziale XIIl OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT

- pkt 1 b jest zapis:
b) wydtuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesiecy* — 40 %

*wydtuzony okres gwarancji musi byé podany w petnych miesigcach i nie moze byé
dtuzszy niz 36 miesiecy ponad wymagane 60 miesiecy
Pkt 1 b Otrzymuje nowe brzmienie:

b) wydtuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesiecy* — 40 %
*wydtuzony okres gwarancji musi by¢ podany w petnych miesigcach i nie moze byé
diuszy niz 36 miesiecy ponad wymagane 36 miesiecy

- pkt 2 b jest zapis;
b) wydtuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesiecy (w przedziale od 0 do 36
miesiecy), wg wzoru: [(Gb: Gn ) x 100 pkt] x 40 %
Gb — wydtuzenie okresu gwarancji oferty badane;j
Gn — wydtuzenie okresu gwarancji najkorzystniejszej oferty
Maksymalna liczba punktow jakg mozna uzyskac to 40,00 pkt.
Pkt 2 b Otrzymuje nowe brzmienie:
b) wydtuzenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesiecy (w przedziale od 0 do 36
miesiecy), wg wzoru: [(Gb:Gn ) x 100 pkt] x 40 %
Gb — wydtuzenie okresu gwarancji oferty badanej
Gn — wydtuzenie okresu gwarancji najkorzystniejszej oferty
Maksymalna liczba punktéw jakg mozna uzyska¢ to 40,00 pkt.

2/ Zamawiajacy zmienia i wprowadza: zmodyfikowany zatacznik nr 1 do SWZ —  Formularz
ofertowy” — poprzez zmiang/poprawe zapiséw w wybranych punktach.

Pytanie
czy przedmiotem zamdwienia jest wykonanie pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska; jesli tak to prosimy o

podanie okresu jej trwania, rodzaju i czestotliwosci zabiegdw pielggnacyjnych oraz o odpowied? kto ponosi¢
bedzie koszt wody do podlewania boiska: Zamawiajacy czy Wykonawca,

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze opis pielegnacji nawierzchni trawiastej i utrzymania boiska opisany jest w
zatgczniku 4 PFU — PROGRAM UTRZYMANIA BOISKA.
Koszt zuzycia wody jest kosztem zamawiajgcego.

Zamawiajacy zmienia i wprowadza nowy termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania
oferta - poprzez nadanie mu w wybranych punktach brzmienia:

Zapis Rozdziatu VII pkt 1 SWZ Sposob oraz termin sktadania ofert:

1. Wykonaweca skfada ofertg - formularz oferty stanowi zatacznik nr 1 do SWZ - wraz z
wymaganymi oswiadczeniami i/lub dokumentami za posrednictwem Platformy e-zamowienia
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pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w ostatecznym terminie do 20.03.2023 r. do
godz. 10:00.

Zapis Rozdziatu VIII pkt 2 SWZ Otwarcie ofert:

2. Otwarcie ofert nastapi 20.03.2023 r. godz. 11:00.

Zapis Rozdziatu V SWZ Zwiazania z oferta:

Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia
18.04.2023 przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzieri, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze zmiany treéci SWZ stajg sig integralng czescig Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia i s wigzace przy sktadaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treéci SWz Zamawiajacy dokonat kolejnej zmiany treéci ogtoszenia o
zamowieniu. Ogtoszenie o zmianie ogloszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien
Publicznych w dniu 10.03.2023 r. oraz zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
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